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1. ZAJEDNIČKI TEHNIČKI  OPIS  
 
Lokacija zahvata u prostoru 
 
Lokacija zahvata u prostoru je u Bjelovaru,  Poljana Dr. Franje  Tuđmana  
čest. kat. br. 1914/2 (501/46) i 1914/1 ( 501/26)   k.o. Grad  Bjelovar.  nova: čest. kat. br. 1914/2 

(501/46)    k.o.Bjelovar (Grad Bjelovar) 

 
Prostor bivšeg vojnog kompleksa sa kojeg su već uklonjene stare vojne  zgrade  predviđen je za 
prenamjenu i gradnju novog gradskog nogometnog stadiona  sa pratećim sadržajima .  
 
Oblik  i  veličina  građevne  čestice 
 
Građevnu  česticu  čine  čest.kat.br. 501/46  i  501/26 k.o.  Grad  Bjelovar  koje će se  spojiti u 
jednu . Površina  novoformirane spojene čestice je   69.960,0  m2 .  
 
Namjena  građevine  
 
Zgrada stadiona s igralištem je  namijenjena  za  sport  i  rekreaciju . Na novoformiranoj građevnoj 
čestici – faza I predviđaju se : 
-  zgrada  stadiona   sa  gledalištem  ukupnog  kapaciteta  1000 mjesta + 10 mjesta za osobe s 
posebnim potrebama   i potrebnim  pratećim  sadržajima,  
- glavno  nogometno  igralište   standardnih  dimenzija  105m x 68 m ,  
- parkirališta te  potrebne  kolne, pješačke  i  zelene  površine.  
 
Pravilnikom o licenciranju  (Hrvatski nogometni savez   2015 godina) definirani su minimalni  
tehnički  uvjeti  za dobivanje  Licence  za  II  HNL  :   
 
- Gledalište sa  minimum   1000 individualnih  sjedalica ,od  toga  min.  300  natkrivenih   
- Teren  za  igru  obrađen prirodnom travom  :  II  liga , vel.  105 m x  68 m  
 

Pomoćni  teren  obrađen umjetnom travom : II  liga   HNL min. 2  pomoćna  terena : jedan će se 
realizirati u faz III ,a  drugi pomoćni teren koristi se postojeći u neposrednoj blizini ). 

 
Zatvoreni prostori 
- 4 svlačionice   za   momčadi  sa  kupaonicom  i  WC-ima  
- svlačionice   za  suce   (  M + Ž ) sa  kupaonama  i  WC om  
- kontrolna prostorija 
- prostorija  za  delegata  
- prostor  za  doping  kontrolu  
- prostorija  za  prvu  pomoć   igračima  (  II  liga  )  
- pozicija      TV  kamera   (  II liga  )  
- sanitarni  prostori  za  gledatelje  
- objekt  za  osvježenje  
- osigurati  prostor  za  gledatelje   s  invaliditetom  
- moraju  biti  ispunjeni uvjeti  iz  Pravilnika  o  zaštiti  i sigurnosti  ( izdanje  2006 g ) 
- semafor 
- razglas dovoljne jačine 
- tunel za izvlačenje 
- dvije zaštitne kabine sa po 10 sjedećih mjesta  
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Veličina  i  površina  građevine  
 
        Zgrada stadiona 
 
Zgrada  stadiona   je  nepravilnog  oblika   u  gabaritima 66,8 m x 14,93 m – zatvoreni dio zgrade s 
natkrivenim gledalištem;  2 x ( 5,25 m x 13,97 m) – s obje strane zgrade otvorena stubišta i 
natkriveni prostor u prizemlju ; 19,5 m x 5 m donje nenatkriveno gledalište za osobe s invaliditeton 
i pratnju  te  stepenice za evakuaciju i rampa – oboje po grafičkom prikazu.  
   
 U prizemlju su predviđeni sljedeći prostori  : glavni ulaz u zgradu  je u osi zgrade odnosno 
u osi glavnog terena za igru. Uz glavni ulaz je kontrolna prostorija, stepenice za kat te sanitarni 
čvor ( muški+ ženski +wc za osobe s invaliditetom).  
 
U centralnom dijelu prizemlja nalazi se prostor za doping kontrolu, prostorija delegata te izlaz na 
teren. Izlaz na teren se štiti tunelom na izvlačenje do udaljenosti 10 m od gledališta.  
 
U prizemlju se nalaze  4 grupe svlačionica a u svakoj grupi je prostorija sa 25 garderobnih 
ormarića, 25 sjedalica, sanitarni dio  s predprostorom i 3 WC kabine , kupaonica sa pet tuševa  te 
ispred kupaonice  prostor sa stolom za masažu.  
 
Za trenere  su predviđene dvije grupe (muška i ženska) u kojima je prostor sa stolom i stolicama , 
sanitarni  prostor sa WC kabinom , tuš kabinom i  umivaonikom za ruke te prostor sa stolom za 
masažu. Iste dvije grupe (muška/ ženska)  predviđene su za suce.  Prostorija za trenere se može 
koristiti za prvu pomoć . 
 
U prostoru prizemlja nalaze  se i spremišta te prostorija za GRO.  
 Za sportaše je omogućen zaštićen prilaz s internog ograđenog parkirališta.  
 I pristup sportaša u zgradu se može štititi tunelom za izvlačenje  
Gledatelji imaju pristup na tribine  vanjskim stubištima sa dvije bočne strane zgrade.  
 
Uz oba vanjska stubišta, u nivou terena , predviđene su dvije sanitarne grupe za gledatelje  sa 
ukupno pet WC kabina za žene, pet WC kabina za muške gledatelje te deset pisoara. Za osobe s 
invaliditetom osigurano je jedna WC kabina u blizini gledališta.  
 
Za osvježenje gledatelja predviđen je posebni prostor za pružanje jednostavnih brzih usluga  , sa 
usluživanjem kroz otvor za usluživanje ,sa konzumacijom u "hodu " .  
 
Dio gledališta pristupačno je s nivoa terena gdje se nalazi i prostor za gledatelje s invaliditetom  ( 
10 mjesta ) sa pratnjom.  
Glavno gledalište je iznad prizemlja sa pristupom putem dva vanjska stepeništa s bočnih strana.  
 
Sa gornjeg gledališta koje se nalazi iznad prostorija u prizemlju , može se u slučaju potrebne 
evakuacije spuštati i prema terenu( dodatna stubišta u sredini gledališta).  Unutrašnjim stubištem 
smještenim u centru zgrade  , pristupa se na kat gdje su predviđene prostorije klubova te tehničke 
i pomoćne prostorije.  
 
Centralno smještenim unutrašnjim stubištem pristupa se i u etažu iznad kata gdje je predviđen 
prostor za  medije , povišen i staklenom stijenom odijeljen od gledatelja. 
  Moguća je ugradnja dizala za osobe s invaliditetom sve do etaže za medije za što je rezerviran 
prostor u centralnom dijelu zgrade. 
 
U nivou iznad prizemlja predviđeno je gledalište sa ukupno  oko 974 mjesta s individualnim 
sjedalicama sve natkriveno . U gledalištu pristupačnom s terena ,koje nije natkriveno,predviđeno 
je 10 mjesta za osobe s invaliditetom,  te 26 mjesta za pratnju – sveukupno  1000 mjesta + 10 
mjesta za osobe s invaliditetom 
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Smještaj  građevina  na  građ.  čestici  
 
Zgrada  stadiona   smještena  je  na  udaljenosti  5,2  m  od  zapadne  linije nogometnog terena . 
Os  zgrade stadiona  je u osi glavnog terena, sve prema grafičkom prikazu i geodetskom projektu.  
 
Na parceli je određena približna lokacija  tipske  montažne  trafostanice  za  potrebe  stadiona   i  
budućih  građevina   u  ovoj  zoni,   a  sve  prema  uvjetima   "  Elektre"  Bjelovar.  Trafostanica se 
izvodi po posebnoj dokumentaciji i to nije predmet ovog projekta.  
 
Oblikovanje  zgrade  
 
Osnovna nosiva konstrukcija zgrade predviđena je iz armiranog betona i opeke. 
 Nadstrešnica iznad gledališta uključujući prostor za medije  na najvišoj etaži predviđeni su u 
čeličnoj konstrukciji sa antikorozivnom  zaštitom.  
Sjedalice na armirano  betonskoj konstrukciji gledališta moraju biti individualne, dobro pričvršćene 
u konstrukciju, izrađene od nelomljivog i nezapaljivog materijala, označene brojem ,udobne - 
anatomski oblikovane , imati naslon minimalne visine 30 cm  u svemu prema UEFA pravilnikom o 
stadionskoj infrastrukturi. Nadstrešnica pokriva ~ 974  sjedećih mjesta. 
 
Zgrada  ima  prizemlje ,  kat  i  gledalište  koje  je  većim dijelom   natkriveno.    
Najviši  dio  natkrivenog  centralnog  dijela   gledališta   je  zatvoren  staklenom stijenom i  
namijenjen   za   novinare  i  komentatore.   
 
Osnovna   nosiva  konstrukcija   je   armirano  betonska ;  stupovi ,  grede ,  stropne  ploče ,  
tribine ,  stubišta . Zidovi su zidani opekom i žbukani.  Konstrukcija    nadstrešnice   je  čelična  a 
pokrov panelom  sa obostranom limom i ispunom  isophenic . Svi  fasadni  zidovi   i  stropovi  
grijanih  prostora     biti  će  toplinski  izolirani   po važećim  propisima.   
Visina  vijenca      cca   14,0   m  
Visina  sljemena    cca  16,0 m  
 
Uređenje   građevne  čestice  
 
- Iz   obodnih   ulica   predviđeni  su  pristupi  do   parkirališta koja se nalaze na novoformiranoj 
čestici.   
-Većina  parkirališnih  mjesta   predviđena  su  sa opločenjem   šupljim  betonskim    " travnim " 
kockama   , a  vozne  trake   i  parkirališta  za  osobe  sa  invaliditetom te  autobuse   predviđene  
su  sa  asfaltnim   zastorom. Ograđeno parkiralište  također je predviđeno sa asfaltnim zastorom. 
 
- Sve  pješačke   i  kolne  površine   i  pristupi   bit  će  bez  prostornih  barijera.  
 
- Svi  tereni za sport i rekreaciju  biti će  uređeni   i  opremljeni   potrebnom  opremom  u  svemu  
prema  važećim  normativima  za  pojedine  sportove.  
 
Centralno  nogometno  igralište  vel. 105 x 68 m bit  će  obrađeno   prirodnim  travnjakom   sa  
potrebnom  drenažom   i   navodnjavanjem.  
 
Glavni nogometni teren sa zgradom stadiona biti će ograđeni zaštitnom ogradom. U ogradi će biti 
više ulaza sa kontrolom i izlaza za evakuaciju. 
 
Predviđeno je posebno  ograđeno parkiralište  sa  min. 10 PM za osobne automobile i dva 
autobusa  te vozila za medije i hitnu   sve sa direktnim pristupom u ograđeni dio stadiona  bez 
miješanja sa gledateljima. 
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Sve  preostale   površine  bit će  hortikulturno   obrađene  visokim   i niskim  zelenilom. Kvalitetno 
postojeće visoko zelenilo će se zadržati gdje god je moguće.   
 
Uz  pješačke  površine   postavit  će se  urbana  oprema  ;   klupe  za  sjedenje ,  informacijski  
stupovi,   javna  rasvjeta   ,  česme  za  pitku  vodu  ,  koševi  za  otpatke i  sl.   
 
Uvjeti za nesmetani pristup, kretanje  boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti 
 
- Sve  pješačke   i  kolne  površine   i  pristupi   biti  će  bez  prostornih  barijera.  
- Osigurana  su parkirališta  za osobe s invaliditetom 
- Predviđena su pristupačna mjesta u gledalištu za osobe s invaliditetom (min 10 mjesta)  i pratnju 
- Predviđen je Wc  za gledatelje s invaliditetom u prizemlju sa pristupom izvana u blizini gledališta   
- Predviđen je Wc u prizemlju unutar zgrade za sportaše s invaliditetom  
- 2 svlačionice  će imati kupaonice - tuševe prilagođene sa osobe s invaliditetom 
- U zgradi stadiona moguća je izvedba dizala za što je rezerviran prostor. 
 
Priključak  na  prometnu  površinu  i  komunalnu   infrastrukturu  
 
Građevna  čestica  je sa  tri  strane  omeđena   postojećim  prometnim    površinama  ;   ulicom  
Prilaz  A.  Hebranga, Osječkom  ulicom  i  Putem   (slijepom  ulicom   paralelnom s Baranjskom  
ulicom   u  vlasništvu  Grada  Bjelovara kat. čest. 1915(501/22) )  sa  jugozapadne  strane. Ova 
slijepa  ulica se mora urediti  za prihvat prometa uključivo autobuse. 
 
Zbog   većeg prometnog   opterećenja  i  osiguranja  potrebnog  parkirališnog  prostora,  sve  
obodne  ulice   koriste  se  za  pristupe  sa  više  ulaza   prema  planiranim sadržajima. Parkiralište 
za tri autobusa predviđeno je uzdužno uz kolnik  Osječke ulice . Sva parkirališta predviđena  su na 
novoformiranoj građevnoj čestici  . 
  
  Za  sportaše  ,  delegate   i  medije,  hitnu   osigurano  je  ograđeno   parkiralište  (  2  autobusa  i  
min.10 PM )   odakle  je  moguć   ograđen  pristup  do  prizemlja   zgrade  bez  miješanja   sa  
gledateljima.  
 
Od  obodno  smještenih  parkirališta   predviđene  su  pješačke  komunikacije   prema  glavnoj ,  
zapadnoj  komunikaciji  gdje   su  ulazi   u stadion .  Glavnom  komunikacijom  je  omogućen i  
pristup   interventnim  i  službenim  vozilima  (  vatrogasci ,  hitna,  dostava,  održavanje,  TV )   
 
Plin i grijanje  

 
Osnovni sustav grijanja predmetne zgrade stadiona bit će riješen preko nove plinske kotlovnice 
opremljene kondenzacijskim kotlovima. Plinska instalacija kotlovnice sa kondenzacijskim 
kotlovima povezanim u kaskadu će služiti za pokrivanje svih  toplinskih potreba tokom sezone 
grijanja, te za potrebe pripreme PTV-a u sklopu svlačionica. Plinska kotlovnica će se izvesti na 
zapadnom uglu u zasebnoj prostoriji na 1. katu dijelom ispod tribina. 
Napajanje plinskih trošila (plinskih kondenzacijskih kotlova) zemnim plinom omogućit će 
niskotlačna plinska instalacija spojena preko novog plinskog priključka na ulični plinovod . 
Plinski kondenzacijski kotlovi služit će za zagrijavanje tople ogrijevne vode koja će se koristiti u 
sustavu toplovodnog radijatorskog i podnog grijanja za pokrivanje transmisijskih gubitaka, te za 
pokrivanje ventilacijskih gubitaka dogrijavanjem svježeg zraka koji se koristi u sustavu ventilacije u 
svlačionicama i kupaonicama, odnosno prostorijama bez vanjskih prozora i vrata. Osim za potrebe 
grijanja, topla ogrijevna voda služit će i za pripremu potrošne tople vode u pomoću spremnika 
PTV-a koji će se postaviti u plinskoj kotlovnici. Plinsku kotlovnicu predmetne građevine je 
potrebno opremiti sustavom plinodetekcije koja u slučaju ispuštanja plina daje zvučni i svjetlosni 
upozoravajući signal, budući da je smještena u sklopu građevine gdje se okuplja i zadržava veći  
broj ljudi. 
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Podno i radijatorsko grijanje  
 

Plinski kondenzacijski kotlovi služit će za zagrijavanje tople ogrijevne vode koja će se koristiti u 
sustavu toplovodnog radijatorskog i podnog grijanja za pokrivanje transmisijskih gubitaka, te za 
pokrivanje ventilacijskih gubitaka dogrijavanjem svježeg zraka koji će se koristiti u sustavu 
ventilacije u svlačionicama i kupaonicama, odnosno prostorijama bez vanjskih prozora i vrata. 
 
Rashladni klima-sustav 
 
Za potrebe hlađenja u ljetnim mjesecima ugradit će se pojedinačni split klimatizacijski sustavi za 
hlađenje pojedinih prostorija u prizemlju i na katu, te gledalištu (caffe bar, uredi, prostorije  
klubova, prostor za medije itd.)  
 
Ventilacijski sustav 
 

Za ventilaciju prostorija bez vanjskih prozora i vrata ugradit će se ventilacijske komore sa 
rekuparetorima otpadne topline s ubacivanjem svježeg zraka koji se ovisno o vanjskoj temperaturi 
zagrijava toplovodnim grijačima. Ventilacijske komore će se smjestiti u prostoru pod stropom a 
dobavni i odsisni zrak će se razvoditi limenim kanalima smještenim pod stropom. 
Svi sanitarni čvorovi bez vanjskih prozora ili vrata nužno moraju imati prisilnu ventilaciju koja se 
izvodi ugradnjom kanalnih odsisnih ventilatora sa spojem na ventilacijske kanalne razvode u 
kompletu sa odsisnim ventilacijskim zračnim ventilima ili rešetkama. 
Prolazi ventilacijskih kanala kroz zidove raznih požarnih sektora se opremaju protupožarnim 
zaklopkama odgovarajuće vatrootpornosti. 
 
Priprema tople potrošne vode 
 

Za potrebe svlačionica s kupaonicama i sanitarnih čvorova izvodi se centralna priprema tople 
sanitarne vode. Primarna priprema PTV-a će se izvesti u spoju na kondenzacijske kotlove u 
plinskoj kotlovnici predmetne građevine stadiona.  
 
Vodovod  
 
Građevina  će se  priključiti   na  gradski  vodovod.  Voda  će se  koristiti   za  sanitarne  i  
tehnološke  potrebe   te  hidrantsku  mrežu   kao  i  za  navodnjavanje  terena   po  potrebi.  
Odvodnja   
 
Građevina  će se  priključiti   na  gradsku  kanalizaciju .  
Odvodnja  na čestici je razdjelnog tipa : 
a ) otpadne  vode  iz  zgrade  (  odvodnja  iz  WC-a ,  kupaonica, krova...  ) 
c ) oborinska  voda  sa  pješačkih   i  kolnih  površina  na  parceli  
d ) drenaža  -  odvodnja  sportskih  terena , koja se spaja na oborinsku odvodnju  
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Elektrotehničke instalacije 

 
 U sklopu STADIONA bit će izvedene slijedeće elektrotehničke instalacije: 

 
 elektroenergetska instalacija, 

 Instalacija opće rasvjete poslovnih i sanitarnih prostorija zgrade, 

 Instalacija sigurnosne rasvjete: pomoćne i protupanične s lokalnim izvorom napajanja, 

opremljena s kontrolerom i adresnim elementima za autotestiranje,   

 Instalacija vanjske rasvjete: rasvjeta prometnica, parkinga, pješačkih površina i šetnica,  

 instalacija rezervnog elektroenergetskog napajanja UPS, za potrebe elektroničke 

komunikacijske instalacije i poseban UPS za potrebe razglasne instalacije (generator se 

ne predviđa u I fazi)  

 električna instalacija za potrebe strojarskih instalacija, grijanja, ventilacije i klimatizacije, 

 elektronička komunikacijska instalacija za potrebe novinara,  

 elektronička komunikacijska instalacija za potrebe alarmiranja dežurnih sigurnosnih službi,  

 instalacija za elektroenergetski i komunikacijski priključak semafora 

 instalacija videonadzora, 

 instalacija razglasa, razglas će biti u funkciji evekuacije u slučaju požara, pa je potrebno 

predvidjeti rezervno napajanje preko UPS uređaja, 

 instalacija automatske dojave požara u poslovnim prostorijama 

 instalacija kontrole pristupa: kontrola zatvorenosti vanjskih vrata, pristupa u poslovne 

prostorije, kontrola ulaza posjetitelja s ugradnjom jednog trokrakog metalnog propusnika 

koji se aktiviraju pomoću kupljene karte 

 instalacija za izjednačenje potencijala i  

 instalacija za zaštitu od djelovanja munje 
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Mjere  zaštite  okoliša  
 
Zaštita  od  buke  
 
U  vrijeme   sportskih  natjecanja  moguć  je  utjecaj  na  okolinu   od  povećane  buke.   Gledalište  
je  orijentirano   na  suprotnu  stranu   od  škole  te je  utjecaj  buke  smanjen.  
Gradski  stadion   nalazi se  u  zoni  koja  je  Prostornim  planom   
 (  GUP )  predviđena  za  sport  i  rekreaciju.   Prema Zakonu  o  zaštiti  od  buke   jedinica  
lokalne   samouprave   odlukom  predstavničkih  tijela  određuje  lokacije  u  kojima  je moguće  
prekoračiti  dopuštene  razine  buke.  
Istom  odlukom   određuju  se  i  putevi   dolaženja  i  odlaženja   sudionika  sportskih  i  javnih  
priredbi.  
 Na parceli unutar ograde osigurati će se  mjesto za kontejnere / kante za odvojeno prikupljanje  
otpada   koje odvozi nadležno komunalno poduzeće. 
 
Zaštita  od  požara  
 
a ) Konstrukcija  i  materijali  

Nosiva  konstrukcija   zgrade  je predviđena  iz armiranog  betona  i opeke. 
(  stupovi,  grede, zidovi ,  stropne ploče,  gledalište  ,  stubišta  )   osim  konstrukcije  nadstrešnice   
koja  je  čelična . Otpornost na požar nosive konstrukcije ( stupovi , grede , zidovi ) je R 90 . Zidovi 
i stropovi na granicama odjeljaka su otpornosti REI 90 I EI90  
Čelična konstrukcija nadstrešnice nije posebno zaštičena od  požara.  Pokrov glavne nadstrešnice  
je  čeličnim  plastificiranim  limom.  
 Prostor za medije na najvišem dijelu pod nadstrešnicom biti će zatvoren  sa.staklenom stijenom i 
panelima sa ispunom kamenom vunom. Pokrov prostora za medije je panel ispunom mineralnom 
vunom. 
Na  armirano betonskoj  konstrukciji   gledališta   postavljaju se  pojedinačna  PVC    negoriva  
sjedala .  
 
b )  do  zgrade  je  omogućen  vatrogasni  pristup   odgovarajuće  nosivosti.  
 
c ) kotlovnica  će  biti  smještena  na  katu  na uglu  zgrade  sa  dva  vanjska  zida   i  izvedena  
kao  posebni  požarni   odjeljak. U  kotlovnici  će  biti instalirana  detekcija  plina.  
 
d ) u  zgradi  će  biti izvedena  vatrodojava  
 
e ) zgrada će  biti  zaštićena   gromobranom  
 
f ) u  zgradi  su  predviđena   2 vanjska  stubišta  do  gledališta  .  Predviđena je mogućnost 
evakuacije   i prema nogometnom terenu u cilju brzog  napuštanja zgrade. 
U unutrašnjem stubištu  predviđeno je odimljavanje. 
 
g) stadion  će biti opremljen razglasom dovoljne jačine za komunikaciju sa gledateljima. 
 
h) u zgradi je predviđena unutrašnja, a oko zgrade vanjska hidrantska mreža. 
 
i) Postavljaju se vatrogasni aparati za početno gašenje požara.  
 
Zaštita  od  elementarnih  nepogoda  i  ratnih  opasnosti  
 
Zgrada  će  biti  projektirana   po  važećim  propisima  za predviđenu  namjenu  u  cilju   zaštite  od  
potresa.  
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3. ISKAZ UKUPNE PLOŠTINE PODNE POVRŠINE ZGRADE, UKUPNE PLOŠTINE   
       KORISNE POVRŠINE ZGRADE I UKUPNOG OBUJMA ZGRADE  
(izračunate prema točkama 5.1.3., 5.1.7 I 5.2.2. NORME HRN ISO 9836.) 
 

A.) PLOŠTINA BRUTO PODNE POVRŠINE zgrade prema točki 5.1.3. HRN ISO 9836 
 

   Zatvoreni  prostor  zgrade  : 
 
Prizemlje ……………………………………….. P = 943,8 m2   
Kat ……………………………………………… P =  747,0   m2 
Gledalište   -  prostor  za  medije …………….P  = 96,46m2  
 

     A  )  ukupno građevinska    (  brutto  )  površina  zgrade ( zatvoreni prostori) 
                                              P  = 1787,26m2  
 
 (  brutto  površina   kata u koju nisu  uključeni  prostori   čija  je  
   svijetla   visina  manja  od  2  m  P= 474 m2  )  
  

 
 
 
B)  PLOŠTINA uporabne  neto podne površine  zgrade prema točki 5.1.7. HRN ISO 9836  

 
a) Zatvorene i pokrivene podne površine  
 
PRIZEMLJE 
 
Ulazni prostor                P= 12,3 m2 
Hodnik                          P = 79,4 m2 
Kontrolna prostorija       P = 10,1 m2 
Delegat                         P = 10,1 m2 
Prostor za dizalo           P= 3,1 m2 
  
Doping kontrola                  P= 26,8 m2 
     WC  uz doping kontrolu  P=3,3 m2 
 
Wc muški                       P= 5,6 m2 
Wc ženski                       P= 4,0 m2 
WC hendik.                     P= 3,8 m2 
  
Treneri /M                         P= 24,9 m2  
    sanit čvor uz trenere      P= 4,0 m2 
Treneri /Ž                          P= 25,0 m2  
     sanit čvor uz trenere     P= 4,1m2  
 
Sudac /M                         P= 25 m2  
    sanit. čvor suci             P= 4,4 m2 
Sudac /Ž                          P= 25 m2  
    sanit. čvor suci             P= 4,5 m2 
 
Svlačionica 1                     P= 38,0 m2  
          wc uz svl. 1             P= 8,2 m2 
          tuševi uz svl.1         P=14,3 m2 
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Svlačionica 2                    P= 38,0 m2  
         wc uz svl. 1             P= 8,2 m2 
          tuševi uz svl.1         P=14,3 m2 
 
Svlačionica 3                   P= 38,0 m2  
          wc uz svl. 1            P= 8,2 m2 
          tuševi uz svl.1         P=14,3 m2 
 
Svlačionica 3                  P= 38,0 m2  
          wc uz svl. 1           P= 8,2 m2 
          tuševi uz svl.1        P=14,3 m2 
 
Wc za osobe s posebnim potrebama  5,4 m2 
 
Spremište opreme             P=42,0 m2 
Spremište igraći                 P=34,6 m2 
Spremište alat                    P=17,7 m2 
Spremište vanjska oprema   P=7,4 m2 
GRO                                   P= 6,4 m2  
 
Sanit. čvor vanjski  Ž          P= 6,6 m2 
Sanit. čvor vanjski  M         P=  11,6 m2 
Sanit. čvor vanjski  Ž          P=    8,7 m2 
Sanit. čvor vanjski  M          P= 17,2 m2 
Wc za osobe s posebnim potrebama   P=4,1 m2 
Ugostiteljski prostor  P=29,6 m2 
            sprem P=. 8,1 m2 
             WC     P= 2,4 m2 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Zatvoreni prostor u prizemlju   neto   719,2 m2 
 
KAT  

Predprostor sa stubištem   P= 32,9 m2 
prostor za dizalo                P=3,1 m2 
Hodnik                              P=45,4m2  
Wc Ž                                P= 6,6 m2  
WC M                               P= 6,5 m2 
Kotlovnica                        P= 35,3 m2 

Zajednička klupska prostorija     P= 82,7 m2 
Ured                         P= 17,8 m2 
Ured                         P = 22,8 m2  
Teretana    P= 210,7 m2   (od toga 76,3 m2 pod kosinom od 80cm do 200 cm) 

                                      ukupno 463,8 m2 
 
Prostor ispod kosine tribina na katu   125,8 m2 ( vis. od 0 cm do 212 cm) 
-------------------------------------------------------------------------- 
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PROSTOR ZA MEDIJE 
 
Hodnik sa stubištem    P= 10,5 m2 
prostor za dizalo P= 3,1 m2 
Prostor za medije P= 72,5 m2 
--------------------------------------------------------------- 
Zatvoreni prostor za medije P= 86,1 m2 
 
 

UKUPNO NETO PODNA POVRŠINA (zatvorene prostorije) P =1269,1 m2  
Prostor ispod kosine tribina na katu   125,8 m2 ( vis. od 0 cm do 212 cm) 

                                                                     UKUPNO 1394,9 m2 

 
- Natkriveni prolazi i pristupi u prizemlju            P= 172,31m2 
- Natkriveno gledalište                                          P = 671,0m2 
- Natkriveni ravni krov                                           P = 221,5 m2 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
                                NATKRIVENI PROSTORI       P = 1064,81m2 
 
Nenatkrivena vanjska  stubišta i bočni prolazi na katu             P= 163,68m2 
Nenatkriveno  niže gledalište  sa pristupnim stepenicama i rampom  P=103,4  m2      
------------------------------------------------------------------------------------------          
                              NENATKRIVENI PROSTORI          P= 267,08m2 
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6. TEHNIČKI   OPIS 
uz  arhitektonski  projekt 

 
0.  Namjena  građevine  

 
U mapi  I glavnog projekta  obuhvaćena je zgrada  stadiona sa  gledalištem   kapaciteta  ~ 
1000 mjesta + 10 mjesta za osobe s posebnim potrebama   i  svim  potrebnim   pratećim  
sadržajima predviđenim u fazi I. 
 

1. Tlocrtna  dispozicija   
 

Zgrada  stadiona   je  nepravilnog  oblika   u  gabaritima 66,8 m x 14,93 m – zatvoreni dio 
zgrade s natkrivenim gledalištem;  2 x ( 5,25 m x 13,97 m) – s obje strane zgrade otvorena 
stubišta i natkriveni prostor u prizemlju ; 19,5 m x 5 m donje nenatkriveno gledalište za osobe 
s invaliditeton i pratnju  te  stepenice za evakuaciju i rampa – oboje po grafičkom prikazu.  
 

Zgrada  ima  prizemlje  i  kat  - dio kojeg je zatvoreni prostor sa prostorijama klubova  a dio je 
natkriveno gledalište. Kao najviša etažu iznad dijela kata odnosno u produžetku gledališta je 
zatvoreni ostakljen prostor  namjenjen   TV  komentatorima  i  novinarima.  
 
U  prizemlju  su  smještene  prostorije   sportaša, te  prateće  prostorije.  
Za  sportaše  su  predviđene  četiri  grupe svlačionica.  U  sklopu  svake  grupe  se  nalazi   
garderoba   sa  po  25  garderobnih  ormarića ili vješalica.  i  25  sjedala ,  prostor  sa  stolom    
za  masažu ,  kupaonica  sa  5  tuševa  i  WC  grupa  sa  predprostorom  sa  dva  umivaonika  
sa  toplom  i  hladnom  vodom  te  tri  WC  kabine.   
Dvije grupe svlačionica imaju prilagođene kupaonice sa tuševima uz koje su zidni rukohvati  i 
preklopna sjedala te potreban manipulativni prostor za pristup kolicima.Tuševi su kao mjesta 
za tuširanje u nivou poda.U nepostednoj blizini ovih svlačionica je pristupačan Wc . 
Za   suce  su  predviđene  dvije  grupe  ( M + Ž )   sa  garderobom (  4  garderobna  ormarića  
,  stolom  za  masažu , WC  kabina  sa  predprostorom ,  kupaonica  sa  tušem  i  
umivaonikom ,  te  u  prednjem   dijelu  radni  stol  sa  5 stolica.  
Za  trenere  su  predviđene  također  dvije  grupe   istog  sadržaja. 
 U  centralnom  dijelu  prizemlja  nalazi se  prostor  za  doping   kontrolu.  Prostor  za  doping  
kontrolu   sastoji se  od  čekaonice i prostorije  za  pregled  uz  koju  je  neposredno   vezana  
WC  kabina  . 
U  centralnom  dijelu   prizemlja  uz  izlaz  prema  sportskim  terenima   nalazi se  i  prostorija  
delagata . U  prizemlju se  nalaze  dva  spremišta sa pristupom iz hodnika  te dva  spremišta s 
pristupom izvana. U jednom spremištu moguće je  
postaviti stroj za pranje i sušenje rublja. 
 
U  prizemlje  je  osigurano  više  ulaza.Glavni  ulaz  je  u  centralnom  dijelu   zgrade  .  
Sportaši  imaju i  posebni  direktni  ulaz  iz  odvojenog  parkirališta  .    
Izlaz  na  sportske  terene  je  u  centru  prizemlja.  Izlaz  sportaša   ispred  gledališta  te   ulaz  
sa  parkirališta   se  štite  pomičnim  zaštitnim  hodnikom.  
 
Za  osvježenje gledatelja u prizemlju je predviđen  prostor  za pripremu i usluživanje 
jednostavnih jela i pića  , sa  usluživanjem kroz otvor za usluživanje jednostavnih jela u 
konfekcioniranom obliku i pića u originalnom pakiranju   za konzumaciju u hodu. Uz prostor za 
pripremu i izdavanje predviđeno je priručno spremište te Wc sa predprostorom za 
zaposlenike.  
Uz  dva glavna vanjska   stubišta    prema  gledalištu ,u nivou prizemlja   predviđene  su  dvije  
sanitarne   grupe   za  gledatelje.  Muške  grupe  sadrže  ;  ukupno pet   WC kabina  , 10  
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pisoara i  3 praonika  za  ruke   , ženske grupe sadrže ukupno pet  WC kabina i  3  praonika   
za  ruke  .Za gledatelje s invaliditetom   predviđen je Wc    standardnih  dimenzija   i  opreme  
. 
 
Ulazi  gledatelja  su sa  glavne  zapadne  pješačke  komunikacije    preko  2  vanjska  
pristupačna  stubišta  .   Od  nivoa  kata   se  gledatelji  podižu    u  gledalište  ( 8 -  10  redova 
)  .  
Dva  bočna  vanjska  stubišta  širine  su  po 2,6  m  i  vode   direktno  do  nivoa   + 380  gdje  
počinje  gledalište. 
  Za  hitnu  evakuaciju   omogućava  se  i  izlaz  prema  sportskom   terenu. U  tu  svrhu   
predviđena  su dva   izlaza  sa  gledališta   prema  igralištu .   
 
Predviđeno je armirano betonsko okno za  ugradnja dizala  sa  kabinom   vel. 110 /  140  cm   
što  omogućava   korištenje osoba    u  kolicima  .  
 
Dizalo  će biti   električno ,  i napojeno el. energijom tako  da  se u određenom vremenu  može  
koristiti   i  za  evakuaciju  osoba  sa  posebnim  potrebama. Dizalo će investitor ugraditi 
naknadno i nije uvjet za uporabnu dozvolu budući da su  gledalište za osobe s posebnim 
potrebama kao i pristupačan sanitarni prostor predviđeno u prizemlju. 
 
Na  uglu   I kata     smještena  je  kotlovnica sa posebnim ulazom izvana. 
Dio  kata    zauzimaju   prostorije   uprave,  zajednička prostorija sportskih  klubova , teretana  
i sanitarni čvor muški i ženski.   
 
Dio  kata   ima  punu  visinu  sa  arm.bet.  stropnom  pločom   a  dio  prostora   se  nalazi  pod   
kosinom  gledališta  .  

Gledalište  -  tribine  izvode se  iz  montažnih  armirano  betonski  elelmenata   povezanih  na  
kosu  arm.bet. ploču ili zidove,  sa  učvršćenjem   i  dilatacijom  po    projektu  konstrukcije.  

Predviđena  je  postava  pojedinačnih    PVC  negorivih  sjedala   dobro   učvršćenih   u  
konstrukciju  i sa  zabrtvljenim  spojevima. Sjedala  imaju   naslon  visine  30 cm .  Za  sjedala  
je  obavezno  pribaviti   važeći  dokaz   kvalitete  za  predviđenu  namjenu.  Sjedala  moraju  
zadovoljavati  uvjete   UEFA / FIFA .  
 
Ograda  gledališta   izvodi se  metalna , vruče pocinčana , iz  odgovarajućih  profila   i  
učvršćenja  po  statičkom   proračunu . 
  
Iznad  najvišeg   dijela   gledališta  u centralnom dijelu nalazi  se  zatvoreni  prostor   
namijenjen za  novinare   i  TV komentatore  sa  potrebnom  informatičkom instalacijom.  
Prostor  se  zatvara  čeličnom  konstrukcijom   i  sigurnosnim  staklom   i  dijelom  panelima.  
Pristup  novinara  je  unutrašnjim stubištem ,  a  izlaz /  evakuacija  je moguća  i prema  
gledalištu   i dalje  kroz  gledalište   prema  vanjskom stubištu.  
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Konstrukcija  i  materijali  
Temelji  
Kod iskopa je obavezan pregled temeljnog tla od strane geomehaničara i statičara. 
Zgrada se  temelji  na  armirano  betonskim  temeljima     iz  betona  klase  C  25/ 30   
sukladno  projektu  konstrukcije.  
 
Ispod  pregradnih  zidova   i  zidova  ispune   izvode se trakasti  temelji  armiranim  betonom  
klase  C  25/30.  
 
Pod  na  tlu   
 
Nakon  iskopa    zemlje ,  na  dobro  nabijenom   šljunčanom  nasipu ,deb. 50 cm   zbijenost 
50MPa  odnosno u svemu po projektu konstrukcije ,  što se  dokazuje   ispitivanjem  , izvodi 
se  donja   armirano  betonska  podna ploča  debljine  15  cm   betonom   klase  C  30/37 
.Gornja  površina   betonske   podloge  mora  biti   dobro  zaglađena    jer  se  na  nju  nanosi   
hidroizolacija.  
 
Hidroizolacija se  izvodi  iz  dva  sloja  bitumenskih varenih traka   sa  prethodnim  
prednamazom   te  zaštitnim  slojem .  Hidroizolacija  se  izvodi   ispod  svih  zidova ,  a  na  
pročelju  se  izvodi  i  vertikalno   uz  arm.bet.  temelje  i zid   do  visine   cokla  .  
Hidroizolacija  a.b. stupova   i  arm.bet.  zidova   izvodi  se  odgovarajućim  vodonepropusnim  
premazima u sustavu sika, mapei ili jednakovrijedn.. 
 
Izvođenje  hidroizolacije   mora  biti   u  svemu  po  uputi  proizvođača   uključivo   sve  
slojeve.  
Obavezno  je  provoditi  stalni  nadzor  ,  od  stručne  osobe   u  svim  fazama   rada.  Prije  
početka  rada  na  izolaciji  od  nadzornog  inženjera  i  izvođača   izolacije  moraju  biti   
pregledane  sve  podloge   na  koji se izolacija  nanosi.  Svi  podaci  o  podlozi,  izvedbi   te  
pregledu  izvedene  hidroizolacije   moraju  se  unijeti  u  građ.  dnevnik.  

 
Stupovi  ,  grede  ,  stropne  ploče  
  
Osnovna  nosiva  konstrukcija  je  iz armiranog   betona ; stupovi , grede , stropne ploče  i 
nosivih zidova iz opeke sa arm. betonskim serklažima . Nosiva    konstrukcija   izvodi  se  u  
svemu  po  projektu   konstrukcije -  Mapa  II . 
 

Ploče međukatova, kosa ploča tribine, stupovi, grede, horizontalni i vertikalni serklaži od 
betona klase C30/37  
AB zidovi niže tribine, bočni AB zidovi, zidovi okna dizala C30/37 
Monolitna stubišta unutarnja i vanjska C30/37 
Armatura za armiranje svih monolitnih elemenata klase B500B 
 
AB predgotovljene montažne tribine C40/50, klasično armirano armaturom B500B 
AB predgotovljeni „kontra U“ elementi donje tribine C30/37 klasično armirano armaturom 
B500B 
 
Svi nosivi elementi projektiraju se na požarnu otpornost R90 tako da su zadovoljene 
minimalne dimenzije i debljine presjeka te usvojene propisane veličine zaštitnih slojeva 
betona. 
 
Zbijenost šljunčanog nasipa od 50 cm ispod temeljne ploče je 50 MPa 
Spoj montažnih elemenata tribine preko ankera na čelične istake sidrene u AB kosu ploču 
prema detalju. Svi čelični spojni elementi se vručim pocinčavanjem štite od korozije. Klasa 
čelika S235. 
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Čelična konstrukcija krova tribine izrađuje se kao rešetkasta konstrukcija od čelika klase S235 
koji se od korozije štiti vručim cinčanjem i bojom po izboru investitora. Ova konstrukcija nije 
štićena od požara. 

 Radioničkim nacrtom će trebati biti predviđeni spojevi rešetke prema maksimalnim 
dimenzijama korita u kojem će se vršiti pocinčavanje. 

Ziđe se radi od klasične šuplje blok opeke za nosive i nenosive zidove debljine 20, 25 i 30 cm 
i omeđuje se horizontalnim AB serklažima na maksimalnom razmaku od 3 m i vertikalnim AB 
serklažima na maksimalnom razmaku od 4 m.  
 

 
Stupovi  i  grede  koji se  ne  žbukaju  moraju se izvesti   u  glatkoj  oplati .  Ako kroz  grede   
prolaze  instalacije   obavezno se  moraju  kod  izvedbe  greda  ostaviti   odgovarajući  otvori  
proturnim  cijevima.  Otvori  se  moraju  ostaviti   i  u  temeljnim  gredama   za  ulaz  odnosno  
izlaz   instalacija.  Eventulana  naknadna  probijanja  izvode  se  obavezno   uređajima   za  
izrezivanje   bez  vibracija  na  mjestima  po  odobrenju  statičara   ,  odnosno   po  
izvedbenom  projektu.    
 
Pregradni zidovi od opeke prema evakuacionom hodniku se obostrano žbukaju  za postizanje 
tražene otpornosti na požar EI 90. 
 
Gledalište 
Gledalište  tribine je predviđeno iz montažnih armirano betonskih elemenata L oblika koji se 
po projektu konstrukcije preko podignutih čeličnih profila povezuju sa nosivom konstrukcijom . 
Montažni elementi će se završno premazati zaštitnim  
vodonepropusnim poliuretanski  premazom kao Sikafloor MonoFlex MB-25  ili jednakovrijedno   
.Svi spojevi , dilatacije i holkeri moraju biti vodonepropusno obrađeni u istom sustavu sve po 
uputi proizvođaća sustava. Tražena protukliznost min. R11 . Reakcija premaza tribina na 
požar minimalno Bfl-S1. 
Nakon montaže širina redova - elemenata je 80 cm a visina 40 cm. 
Na montažne elemente učvršćuju se negorive Pvc sjedalice sa naslonom.   Prilazi redovima 
su dodatni arm. bet.elementi visine 20 cmi širine 110 i 120 cm. 
Ispod montažnih elemenata gornje tribine je kosa arm. betonska ploča deb. 16 cm.  
Uz gledalište će se postaviti metalne pocinčane  zaštitne ograde učvrščene po statičkom 
proračunu i radioničkom nacrtu.  
 Iza najvišeg reda gledališta predviđena je pregrada visine 2,5 m prema neprohodnom krovu  . 
Pregrada je iz čel. podkonstrukcije i pune ispune iz valovitog lima  ili sl.  Ploče ispune moraju 
biti negorive , nelomljive, otporne na udarce, dobro i sigurno učvršćene da nema mogučnosti 
nasilnog skidanja obloge. 
 
Zidovi  -  Zidovi  pročelja   predviđeni  su  iz  šuplje  blok  opeke   deb.  29  cm.  Nosivi i 
pregradni  zidovi   unutar  objekta   predviđeni  su  iz  šuplje   opeke  deb.  25  cm,   20  cm  i 
12  cm.  Dio nenosivih zidova zida se zidom od porobetona kao Ytong. 
Pregradni  zidovi , obložni  zidovi   i  zidovi  ispune  moraju  se  u  smjeru  okomitom  na  
vlastitu  ravninu ,  povezati  s nosivom  konstrukcijom   te  stropnom  konstrukcijom   u skladu   
s  projektom zidane  konstrukcije  . Pri  izvođenju   zidane  konstrukcije  izvođač   je  dužan  
pridržavati  se  projekta  konstrukcije  i tehničkih   uputa  za  ugradnju  i  uporabu   građevnih  
proizvoda   i  odredaba  Tehničkog  propisa .  
Zidovi na granici požarnih odjeljaka izvode se iz opeke ili porobetona otpornosti na požar REI 
90 ili EI90 
Dio  pregradnih  zidova    -  pregrada  u  sanitarnim  prostorijama   (  WC  kabina  i  tuševi ) ,  
uključivo   vratna  krila  i  dovratnike   predviđeno  je  iz  visoko prešanih laminata   HPL ploča 
kao  max.  compakt      deb. 13 mm  na  nehrđajućim  nosačima.  
Ukupna  visina max.  compact   pregrade  je    210  cm .  Sve  pregrade  iz  max.  compakt  
ploča   uključivo  okov ,  dovratnike ,  učvršćenje   u  pod,  zid  i  strop   izvode  se  u  svemu  
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prema  uputi   i  provjerenim  detaljima  proizvođača.   Ploče  prema  standardu   EN  438 Tip  
CGF,  otpornosti  prema  požaru   European   fire class  B – s2, do.  
Zahtjeva  se  velika  otpornost   na  površinska  oštećenja , otpornost  na  povećanu  vlagu, 
otpornost  na   kemikalije i  sredstva  za  čišćenje  i  dezinfekciju i  otpornost  na  udarce.  

 
Uz  bočno   vanjsko  stubište  prema   vanjskom  zidu  kotlovnice   izvodi se     arm.bet    zid  
koji  je  visine parapeta kata  i  nadvisuje    osobe     koje  koriste  stubište.  

 
Stepenice  
Stepenice  se  izvode  u  armirano  betonskoj  konstrukciji .   
Zaštitna  ograda vanjskih stepenica  je  visine  120  cm  ( od  gotovog  poda  u  sredini  
gazišta ) . 
  Vertikalne  prečke  zaštitne  ograde   izvode  se  na  max.   razmaku 13 cm  osno. Širina  
glavnih prilaznih  vanjskih stubišta  je  260 cm te je predviđen i središnji rukohvat. Uz  zid se 
izvodi konzolni rukohvat , a sa vanjske strane stubišnog kraka zaštitna ograda se učvrščuje 
bočno.Završna  obrada  stubišta  mora  biti   protuklizna.  
 
Unutrašnje  stubište   između  prizemlja  i  kata  je  svjetle širine  kraka   min.  110  cm  .  
Stubište se nastavlja od  I  kata  do   etaže  prostora za medije  s tim da je na nivou 
međupodesta iznad I kata odvojeno pregradnom stijenom EI90 i protupožarninm vratima od 
prostora za medije . Unutrašnje stubište se oddimljava te je predviđeno otvaranje prozora u 
nivou prizemlja i na najvišoj etaži  stubišta povezivanjem  na sustav vatrodojave. Efektivna 
površina za ulaz odnosno izlaz zraka je min . 1m2   te tome prilagoditi  okov za otvaranje 
otklopnih prozora. 
 
Dizalo  
U  zgradi   je   predviđeno armirano betonsko okno u koje će se naknadno ugraditi dizalo.   
Kabina  dizala   je veličine  100 / 140  cm.    Dizalo  je  električno .         
Okno  dizala  izvodi  se  kao  posebni požarni   odjeljak  .Do momenta ugradnje dizala  otvor 
za ugradnju vrata zazidati će se zidom od opeke ili  porobetona tražene otpornosti na požar 
REI 90  što je i tražena otpornost budućih vrata na oknu dizala. Okno  povezuje  sve  etaže  :  
prizemlje,  kat i  najvišu  etažu -  prostor  za  medije.  Pri  vrhu   voznog  okna  predviđena  je  
ventilaciona  rešetka   za  odvod  eventualnog  dima .  
Obrada  unutrašnjih  zidova  

 
Unutrašnji  zidovi   od  opeke  žbukaju  se  grubom  i  finom  žbukom  te  bojaju  uz  prethodno  
gletanje  prilagođeno odabranoj  završnoj  obradi.  
Zidovi   od  opeke   u  sanitarnim   prostorijama    žbukaju se   grubom  i  finom žbukom   i  
završno  obrađuju    ker.  pločicama  do  stropa   . Zidovi uz opremu za pranje  rublja   također  
se  oblažu  keramičkim  pločicama  do  stropa.  Uz  tuševe  i praonike za ruke je  obavezno  
prije   ker.  pločica   izvesti  odgovarajućuju   vodonepropusnu   obradu   zida  -  npr.  sustav  
Mapei   i   vodootporno  fugiranje   pločica . Umjesto ker. pl. zid može biti obrađen epoxi 
vodonepropusnim premazom u svemu u sustavu  po uputi proizvoača  . 
Dio  unutrašnjih  zidova u  cilju  toplinske  izolacije dodatno  se  oblaže  sa  unutrašnje  strane   
kamenom vunom  debljine po proračunu ,uz prethodnu PE    foliju   kao  parnu  branu  i  
završno  gips  kartonskim  pločama  kao  „  Knauf „ili jednakovrijedno    na  metalnoj  
podkonstrukciji.  
U "mokrim " prostorima gips ploče moraju biti impregnirane ili korištene odgovarajuće 
vodootporne ploče. 
Obrada  stropova  
 
Podgled   arm.bet.  ploča se žbuka  gleta  i   boja  ili samo gleta i boja..  
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U  prizemlju  se  izvodi   djelomično   spušteni  strop   iz  al.  lamela   (kao  hunter douglas )  . 
Iznad spuštenog stropa   izvodi se  razvod  odvodnje   i  drugih  instalacija .  Odvodne  cijevi  i    
dio  stropa  se  izoliraju zbog zaštite  od  buke  .  
Na katu se predviđen dijelom spušteni strop u kancelarijama  .  
Kosi dio stropne arm. bet. ploče na katu u podgledu  se oblaže gips pločama uz prethodnu 
toplinsku izolaciju i parnu branu po proračunu. 
Svi  prodori  instalacija  kroz  stropove   moraju  biti  kroz  proturne  cijevi  ,  te  dobro  brtvljeni   
elastičnim  materijalima.  
Svi prodori  instalacija  na granicama požarnih odjeljaka  se protupožarno brtve  .   

 
Obrada  fasade    
 
  Obrada  vanjskih  zidova  izvodi se  preko  zidova  od  opeke   i  a.b.  stupova  i  greda  
toplinskom  izolacijom   reakcije  na požar     A 2  -  kamenom vunom   deb.  18  cm   i  dijelom 
12 cm , završnom  obradom    mineralnom  žbukom    B-  d1 u  svemu  po  uputi   proizvođača   
uključujući  sve   potrebne  slojeve  i  elemente  za  učvršćenje 
( sustav  ETICS )  .Fasadni  sustav  mora  biti  atestiran. 
 
Sokl  se  izvodi   do  visine  30  cm   iznad   terena , ravnog krova  ili  poda  terase , 
ekstrudiranim  polistirenom   XPS  deb.  14 cm  sa  završnom  obradom teraplastom .  
Hidroizolacija  i  toplinska  izolacija  XPS  deb.  8  cm   izvodi   se  na  svim  fasadama  
upuštenjem   do  kote  temelja ( cca  - 123cm)  .  
 
Obrada  podova   
 
Svi  podovi  izvode se  kao  plivajući.  
 
Pod  prizemlja   (  pod  na  tlu )   ;  na  hidroizolaciju  se  postavlja  sloj  elastificiranog  
polistirena  deb. 2  cm, a  vertikalno  uz  zidove rubne trake su iz mineralne vune..  Na  el.  
polistren   postavlja  se  toplinska  izolacija  tvrdim  polistirenom  EPS 100 deb.10   cm ,  PE  
folija,  a.b.  estrih   -  mikrobeton   dobro  zaglađen  te  završna  obrada  ovisno  o  namjeni  :  

 
U  podu  prostorija  gdje  ima   pojačanog   prolijevanja   vode  predviđene  su  podne  rešetke   
. Pod  se  izvodi  protukliznom  obradom   i  u  padu  prema   mjestu  odvodnje . 
U dijelu  prizemlja   predviđeno  je  podno  grijanje sa prilagođenim slojevima  

 
Sve  završne  obloge  za  podno  grijanje   moraju  imati   dokumetnaciju -  važeće  ateste   
kojima  se  dokazuje  ispravnost   za  predviđenu  namjenu.  
 
Sve  dilatacije  u  podu,  zidu  i  stropu  (  spojevi  dilatacije )    na  svim  etažama   zatvaraju  
se  tipskim  elementima za  pokrivanje  dilatacija npr. Deflex  ili  jednakovrijedno.  

 
Međukatne  konstrukcije  
 
   Iznad  prizemlja   na  koti  ~ 380 nalazi se  dijelom  puni   kat sa  grijanim prostorima  uprave 
i   klubova ,  teretana  i  sanitarne  prostorije  , a dio prostora  nalazi se  ispod kose armirano 
betonske ploče  gledališta  i koristi se  kao  negrijani  prostor   pristupačan samo za  
održavanje.    
U grijanom dijelu  uprave i prostoriji klubova  na  a.b.  stropnu  ploču iznad prizemlja  postavlja 
se plivajući pod - parna brana , EPS-t  deb. 2 cm , EPS 100 deb. 9 cm  ,  paropropusna 
vodonepropusna  folija ,  armirani cementni estrih  te završno  poliuretanski pod deb ~ 2mm,  
pvc pod    ili sportski pvc pod u teretani.  Armirani estrih mora biti prilagođen odabranoj 
završnoj obradi  
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U negrijanom dijelu kata ispod tribina  na ab ploču  postavlja se parna brana , toplinska 
izolacija deb. 18 cm, paropropusna folija i armirani mikrobeton deb. 8 cm.Rubna izolacija na 
najnižem dijelu kao i rubne trake  (plivajući pod) je iz mineralne vune klase A2. 
Dio  kata   ( centralni  prolaz  )  je  ravni  prohodni  krov  kojim  se  pristupa  i u gledalište (  
iznad   grijanog  prizemlja ). Ovaj prolaz može se koristiti i za izlaz iz gledališta prema 
unutrašnjem stubištu. 
 
Ravni  prohodni  krov –prilaz na gledalište   izvodi  se  u  slijedećim  slojevima  ;  na  a.b. 
ploču  deb. 20 cm    izvodi se  beton  u  padu   deb. 4 – 9 cm . Na  beton  u  padu  postavlja  
se  parna  brana ,  pjenasta folija o,5 cm , topl.izol. ekstrudirani polistiren XPS deb. 18 cm ,  
geotekstil,  PVC  hidroizolacijskia membrana kao Sikaplan SGmA 18  ,  deb. 1,8 mm , 
geotekstil te  armirano betonska hodna  ploča  deb. 12 cm .Kao završni sloj na arm. bet. ploči 
predviđen je  zaštitni poliuretanski  premaz kao Sikafloor MonoFlex MB-25  .Tražena 
protukliznost min. R11 .Reakcija premaza na požar minimalno Bfl-S1. Nanosi se u 2-3 sloja . 
Boja po izboru projektanta i investitora. 
Sve dilatacione reške i holkeri izvode se u sustavu poda. 
Svi  javni  prolazi   i  stepeništa   u  područjima   za  gledatelje moraju  biti  obojani  jarkom  
bojom   npr.  žutom.  
Kosa arm. betonska ploča ispod montažnih tribina  
 Na kosu armirano bet. ploču postavlja se toplinska izolacija kamenom vunom  deb. 14 cm te 
pvc hidroizolacijska membrana. Svi prodori kroz hidroizolacijsku membranu na mjestima 
učvršćenja montažnih tribina moraju biti vodonepropusno zabrtvljeni . Iznad hidroizolacije 
prema montažnim arm. bet. elementima tribine je zračni sloj koji se ventilira. Ispod ab ploče 
postavlja se dodatna topl. izolacija kamenom vunom deb 8 cm, parna brana i podgled punim 
gips pločama. 
 
Ravni  neprohodi  krov  iznad kata 
Na  armirano   betonsku   ploču i  podložni  beton u  padu   postavlja  se  parna  brana  , 
toplinska  izolacija   kamenom vuna deb. 18 cm  za ravni krov , reakcije na požar A2 , PVC  
hidroizolacijska membrana   Bkrov t1     ,                                                                                                                                                                                                                                        
geotekstil te  zaštita  granuliranim   šljunkom   u  deb.  sloja  6,0 -8 cm. Hidroizolacija  se  
izvodi  u  svemu  po  provjerenim   tipskim  detaljima  odbranog  hidroizolacijskog   sustava,  
uključivo  sve  opšave   uz  rubne  atike   i  krovne  prodore.  Slojevi  krova  izvode  se  u  
padu  prema  mjestu  odvodnje.   Odvodnja  je  predviđena  krovnim  slivnicima   sa   grijanim  
odvodima.  
Izlaz  na  krov   zbog  održavanja  predviđen  je iz  prostora za medije . 
 Da  bi se  omogučilo  sigurno  kretanje  po  krovu   zbog  popravaka  i  održavanja  krova  i  
pročelja  zgrade   na  krovu će se  ugraditi   nekoliko  čvrstih  mjesta   za  vezivanje   radnika  
tijekom  rada  na  krovu. Na mjestima gdje se zbog održavanja češće hoda  postaviti će se 
hodne bet. ploče .  
Krov iznad prostora za medije predviđen je kao panel sa ispunom  mineralnom vunom čija je 
otpornosti na požar 90 minuta.  
Završna  obrada  poda  
Svi podovi izvode se u svemu po tehnologiji odabranog sustava sa dokazom kvalitete. 
uprava i  klubovi ;  PVC   podna  obloga  ili  podni  PU premaz. 
teretana   ;       sportski pod 
Svlačionice PU ili epoxi  podni premaz  ili pvc pod 
 - sanitarne  prostorije – protuklizne  ker.  pločice  sa  padom  prema   podnom  odvodu .  
Postava  u  odgovarajućem  ljepilu   -  vodootporno. Umjesto ker. pl.može se izvesti higijenski 
monolitni protuklizni podni premaz  u sustavu SIKA ili jednakovrijedno uz odgovarajući dokaz 
kvalitete  za predviđenu namjenu  
U  sanitarnim  prostorijama   ispod  poda  postavlja  se   hidroizolacija   i  podiže  vertikalno  
uz  obodne  zidove .Uz  tuševe  se  obavezno  izvodi  odgovarajuća   hidroizolacija  zida  npr.  
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sustav  Sika  ili Mapei.  Posebnom  pažnjom  izvesti    hidroizolaciju  i  brtvljanje   uz  
instalacije.   
Unutrašnje stubište i  evakuacioni hodnici  
Završna obrada hodnika i unutrašnjih stepenica je u sustavu poda klase A2  
prema EN13501-1 epoksi cementnom  masom  deb. min 2 mm kao Sikagard 750Deco 
Epocem ili jednakovrijedno,  uključivo sve slojeve u sustavu te radne reške i holkere. 
alternativa kao Sikaflor level30 +2540W deb. 4 mm sve klase A2  
 
Prozori  i  vrata   
 
Obavezna je RAL  ugradnja . Sva vanjska  vrata   predviđeni  su iz  aluminijskih   
plastificiranih  profila  sa  prekidom  termičkog  mosta i ostakljenjem   odgovarajućim  
ostakljenjem po proračunu.  Staklo na vratima je obostrano sigurnosno  . 
.  Prozori su iz  Pvc profila  sa ostakljenjem Izo staklom i zahtjevima  po elaboratu toplinske 
zaštite. 
Prostor  za medije  na  najvišoj  koti  gledališta  izvodi  se  iz  odgovarajućih   profila  
dimenzioniranih prema veličini stijena , sa  prekidom  termičkog  mosta   i  ostakljenjem      
IZO  staklom koje je prema gledalištu sigurnosno .. Donji  dio  stijena  prema  gledalištu   
izvodi se  kao  puni  panel  sa topl. izolacijom mineralnom vunom  po proračunu. 
 Izvođač mora priložiti statički proračun  prozora i stijena  sa dokazom stabilnosti i  zahtjeva 
po elaboratu toplinske zaštite 
Uz prozore  na katu i uz  prostor za medije predviđene su vanjske fiksne lamele za zaštitu od 
sunca. 
  
Okov mora  biti  prvoklasan  i  prilagođen  veličini  i  težini   krila.   Prozorska  krila    su  
otklopna,   otklopno  zaokretna   ili  zaokretna po shemi.  Prozorske  klupčice(  vanjski dio )   
predviđene  su  također   iz  al.lima   u  boji  bravarije.     Obavezna je RAL ugradnja. 
Klizna  vrata   moraju  biti  opskrbljena   sa   sigurnosnom  napravom   koja  spriječava njihovo  
iskakanje   i  prevrtanje .   
 
Unutrašnja  vrata  su  ovisno  o   mjestu  ugradnje   drvena  ili  metalna  ,  puna  ili  ostakljena  
po  shemi. Dovratnici   i  okov  moraju  biti  prilagođeni   veličini  i  težini  krila.  
 
Vrata  na  ulazu    u  zajedničke   sanitarne   prostorije  imaju    uređaj   koji  ih  drži  u  
zatvorenom  položaju.  
 
Protupožarna  vrata   predviđena  su  iz  aluminijskih   ili  čeličnih  profila   u  boji  po  izboru  
projektanta.  Vrata  su  ostakljena  ili puna po shemi. Otpornost na požar vrata  mora  biti  
EI60 do EI 90  minuta   prema  projektu  i  dokazuje  se  atestom.  
Ugradnju  protupožarnih  vrata   mogu  izvesti  samo  za  to  stručno    osposobljeni  radnici   
te  se  atest  odnosi  na  ugrađena  vrata.Sve  brtve  na  vratima  i  mjestu  ugradnje   moraju  
biti   odgovarajuće vatrootpornosti.   
 
Izlazna  vrata   na  vanjski  prostor  moraju   imati  panik   brave/ letve   te  sigurnosne  elektro  
brave   tako da  je  izlaz  uvijek   moguć   a  spriječen  nekontrolirani  ulaz   u  zgradu  (  npr. 
tip  Dorma ) .  

 
Sva  vrata   koja  vode   k  izlazu   sa  stadiona  kao  i  vrata   koja  vode  od  područja   za  
gledateljstvo  na  područje  za  igru  moraju  biti  obojana  žarkom   bojom  npr. žutom.   
 
Na  svim  vratima   i  prozorima  gdje   je  to  potrebno   prema  Pravilniku    o  osiguranju  
pristupačnosti   građevina  osobama  s  invaliditetom   i  smanjene pokretljivosti   izvode  se  
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pristupačne  kvake  postavljene  na  propisnu  visinu  (  vrata  u  visini   90  cm ,  prozori  na  
visini   90 – 120  cm  ).  

  
Za  zamračenje   prostorija   i  zaštitu  sunca  predviđena  je  djelomična  postava   luxaflex    
roleta sa  unutrašnje strane  prozora ( uprava ,  teretana  ,  prostorije  klubova   )  
Zaštita  od  sunca   na  katu ( uprava,  teretana, klubovi )i prostoru za medije   predviđena  je  
fiksnim vanjskim  brisolejima   koji se  montiraju   na  odgovarajuću  podkonstrukciju  sa  
vodilicama.   Podkonstrukcija  za  ovjes  brisoleja  mora  biti   iz  nehrđajućih  profila.  
 
Nadstrešnica  iznad  gledališta  

 
Nadstrešnica  iznad  gledališta   predviđena  je  u  čeličnoj  konstrukciji  a  pokrov čeličnim 
plastificiranim limom . Boja lima po izboru projektanta i investitora. 
Čelična  konstrukcija  izvodi se  po  projektu  konstrukcije . 
 Antikorozivna   zaštita  je  vručim  cinčanjem. 
Čelične  rešetke   učvršćene  su  u  armirano betonske   stupove  i zategama   za  a.b.  ploču  
iznad  kata.  
 
Statičkim proračunom čel. konstrukcije  ( mapa II ) dimenzionirana je osnovna čelična 
konstrukcija  za moguću montažu platformi za    potrebe  TV  prijenosa  .  U  centralnom  
dijelu  nadstrešnice  moguća  je  platforma    obješena  za  čeličnu  konstrukciju ,  sa  
zaštitnom  ogradom .  Pristup  na platformu biti će  je   kontrolirano   iz  zatvorenog  prostora   
za  medije   čeličnim  stubištem. Osim platforme u osi igrališta moguće su dvije platforme u 
liniji 16 m . 16 metarske platforme predviđene su u čeličnoj konstrukciji na obe bočne strane 
zgrade.  Na platformama će se postaviti sigurna zaštitna ograda .   Platforme  za TV prijenos 
uvjet su za dobivanje licence II lige  i nisu uvjet za izdavanje građevinske i uporabne dozvole 
po ovom projektu.   
Na  krovu  će se  osigurati   više  mjesta  za  vezivanje  radnika  koji  rade na  održavanju.  
 
KOTLOVNICA  
 
Na I katu   predviđena  je  plinska  kotlovnica   za  grijanje  i  pripremu  tople  vode .  
U kotlovnici su predviđena dva zidna plinska kondenzacijska uređaja toplinskog učinka svaki  
po 29-114 kW. Dimnjak je s vanjske strane fasadnog zida po strojarskom projektu. 
Kotlovnica  je  smještena   na  uglu  zgrade  i  ima  dva  vanjska  zida    u  kojima  se  nalaze   
prozori  i  vrata. Veličina  staklene  plohe   prozora   i  vrata  je  1 /  8    podne  površine .  Min.  
30  %   površine  prozora  se  može  otvoriti.   Prozori  i  vrata  su  metalni  iz  aluminijskih ili 
čeličnih  plastificiranih  profila.    
U  vratima   se  nalazi  donja   ventilaciona  rešetka    a  u  zidu    dijagonalno  smješteno   
predviđena  je   gornja  ventilaciona  rešetka .  
Na  izlazna  vrata   postavlja  se  jasno  uočljiv   i  trajni  natpis  «  Izlaz «   a  na  ulazna  vrata   
sa  vanjske  strane   natpis   «  Kotlovnica  -  nezaposlenim   ulaz  zabranjen «  .  Vrata  imaju   
uređaj  za   samozatvaranje.  

 
Visina  kotlovnice  je   3,8 m   a samo manji dio je prosj. visine  ~2,76 m.                                                                                             
Površina  kotlovnice  je  35,3 m2         

 
Pod  kotlovnice   završno  je  obrađen   keramičkim  pločicama  i  izvodi  se  u  padu  prema  
podnoj  rešetki.  
 
Kotlovnica   je  posebni  požarni  odjeljak  odijeljen  zidovima od  opeke  i porobetona  i  
arm.bet.    stropom  od  ostalog  dijela   zgrade. Otpornost na požar obodnih konstrukcijaje 
REI 90 
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 U  kotlovnici  je  predviđena  oprema   za  gašenje  požara   i  to  unutrašnji  hidrant  ,  dva  
protupožarna  aparata   S 6  i  jedan  CO 2- 5  aparat.  U  kotlovnici   će se  izvesti  instalacija  
za  detekciju  plina. U  kotlovnici se  ne  smiju  držati   predmeti   ili  sredstva  koja   
povečavaju   opasnost  od  požara  ili  eksplozije.  
 
Svi  detalji  kotlovnice   vidljivi  su   u  strojarskom  projektu.  
 
Izvođenje  mora  biti   u  svemu  prema  važečem    Pravilniku  o  tehničkim   normativima   za  
projektiranje,  građenje ,  pogon  i  održavanje    plinskih  kotlovnica.  
 

 

 
ovl.arh. Marijan Gezi  ,dipl.ing.arh.  
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8.   POSEBNI  TEHNIČKI  UVJETI   GRADNJE   
Izvođač  je  obavezan  uz nadzor  distributera  iskolčiti  sve  postojeće  instalacije  u zoni  
izvođenja  radova  kako prilikom   izvedbe  priključaka   ili  drugih radova  ne  bi  došlo  do  
oštećenja.  

Sve  instalacije  moraju se  izvesti  na  propisanim  horizontalnim  i vertikalnim  razmacima  te  
uz  nadzor  distributera.  

Svi radovi  u  blizini  instalacija  moraju se  izvoditi  ručno.  

Po izvedbi  priključaka   izvođač   je  obavezan  javnu  površinu  i sve  ostale  oštećene  
površine sanirati   i  vratiti  u  prvobitno stanje.  

Za  sve  prekope  potrebno je  prethodno   zatražiti  sva  potrebna  odobrenja   a  radove  
izvoditi  uz  sve  mjere  sigurnosti.  

Gradilište  mora  biti ograđeno  na  sigurnoj udaljenosti  i  pristup  neovlaštenim  osobama  
mora  biti  onemogućen.  

Izvođač  je  obavezan   u  svemu  pridržavati  se   pravila  zaštite  na  radu   i  zaštite  od  
požara  sukladno  važećim zakonima   i  pravilnicima.   

Moraju  biti   poduzete  sve  potrebne  mjere  za  zaštitu  susjednih  građevina   kako  prilikom 
radova  ne  bi  došlo  do  oštećenja.  

Izvođač  je  obavezan   otkloniti   i sanirati  eventualne  štete  na  susjednim parcelama   ili  
građevinama.  

Gradilište  i  prostor  oko  gradilišta  moraju  se  održavati    čistim  i  urednim.  Građevinski 
otpad  mora  se  redovito  odvoziti  na  deponiju  odobrenu  za  odlaganje  građ. otpada.  

Izvođač  je  obavezan  postupati  po  Posebnim tehničkim uvjetima  koji  su  uvezani  u Glavni  
projekt. 

Izvođač  je  obavezan  radove   izvoditi  prema   važećim  zakonima,  pravilnicima, 
standardima   i  normama, te  pravilima  struke  i  uputstvima   proizvođača   a  koristiti samo  
atestirane  i  provjerene  materijale   uz  traženi  dokaz  kvalitete.  Svi  radovi   se  moraju  
izvoditi    stručno  sa  osposobljenim   radnicima   za  određeni  posao.   
Investitor  je  dužan  graditi  na  temelju  IZVEDBENOG  projekta   te  osigurati   stalni  stručni  
nadzor . 
 
Na gradilištu tijekom građenja treba poduzeti odgovarajuće mjere zaštite od požara (Pravilnik 
o mjerama zaštite od požara kod građenja, NN 141/11.), kako bi se požarni rizik ograničio na 
prihvatljivu mjeru, te omogućila učinkovita intervencija vatrogasaca uz njihovu zaštitu. 
Osim dokumentacije propisane posebnim propisom iz područja gradnje, izvođač na gradilištu 
mora imati i elaborat zaštite od požara koji je poslužio kao podloga za izradu glavnog projekta 
građevine. 
Mjere zaštite od požara na gradilištu provode se kontinuirano dok gradilište postoji. 
Odgovorna osoba za provođenje mjera zaštite od požara je izvođač radova. 
Ukoliko kod građenja sudjeluje više izvođača, odgovorna osoba za provođenje mjera zaštite 
od požara je glavni izvođač radova. 
Kako bi se spriječilo nastajanje i širenje požara na gradilištu i osiguralo njegovo učinkovito 
gašenje, potrebno je planirati i provoditi odgovarajuće organizacijske i tehničke mjere na 
gradilištu, za vrijeme i izvan radnog vremena, koje uključuju: 
- mjere praćenja i kontrole ulazaka i izlazaka (ograđivanje gradilišta, čuvarska služba i drugo) 
- mjere zabrane ili ograničenja kretanja vozila i osoba, 
- mjere zabrane ili ograničenja unošenja opasnih tvari koje nisu namijenjene za  
potrebe građenja (pirotehnika i sl.) i obavljanja opasnih radnji (pušenje i sl.), 
- mjere označavanja, upozoravanja, obavješćivanja i informiranja o opasnostima i provođenju 
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potrebnih mjera zaštite od požara, 
- osposobljenost osoba za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje početnih  
požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom, 
- odabir mjesta i uvjete smještaja osoba na gradilištu (stambene barake, kontejneri i dr.) koji 
se odnose na sigurnosne udaljenosti (minimalno 5 metara u svim smjerovima od ostalih 
objekata gradilišta), požarna svojstva konstrukcijskih elemenata (minimalno razreda reakcije 
na požar A2), grijanje i hlađenje prostorija (zatvoreni sustavi) i drugo, 
- mjere zaštite od požara kod obavljanja radova koji mogu izazvati požar (zavarivanje- 
elektrolučno ili autogeno, rezanje reznom pločom,  brušenje, lemljenje, rad uporabom 
otvorenog plamena kao što je varenje ljepenke kod hidroizolacijskih radova, skidanje boja 
plamenikom i slično): ove radove treba izvoditi sukladno važećim propisima, te za njih  treba 
osigurati dovoljan broj aparata za početno gašenje požara, 
- mjere osiguranja dostatne količine i odgovarajuće vrste sredstava za gašenje početnih 
požara (vode, pijeska i drugo) 
- mjere osiguranja dostatne količine i odgovarajuće vrste opreme za gašenje početnih požara 
 (vatrogasnih aparata, posuda za vodu, hidranata i dr.), 
 
- mjere osiguranja pristupa za potrebe vatrogasne intervencije i održavanja. Prema količinama 
uskladištenih materijala, po potrebi osigurati pristupni put širine najmanje 3,5 m. Prilaz i 
pristup građevini držati nezakrčenima, odnosno uvijek imati osiguran pristup građevini, barem 
sa jedne strane. 
- mjere zbrinjavanja i redovitog uklanjanja prašine i otpada (osobito ambalažnog otpada, krpa 
natopljenih otapalima i slično) 
- odabir odgovarajuće izvedbe (Ex-izvedba) i mjere održavanja u ispravnom stanju uređaja, 
opreme i alata te njihova pohrana i stavljanje van pogona nakon uporabe, 
- mjere zaštite od atmosferskog pražnjenja, 
- mjere provjere provođenja mjera zaštite od požara, 
- način postupanja i uzbunjivanja u slučaju požara (pozivanje brojeva telefona koje treba 
nazvati: zaštita i spašavanje 112, vatrogasci 193, policija 192, hitna pomoć 194 i  slično). 
Prema potrebi, u slučaju privremeno povećanog požarnog rizika, potrebno je provesti dodatne 
mjere zaštite od požara, sukladno izrađenoj prosudbi. 
 
POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GOSPODARENJA GRAĐEVNIM  OTPADOM 
 

Tijekom izvođenja građevinskih radova potrebno je osigurati prostor unutar granica zahvata 
za privremeno odlaganje građevnog otpada koji će se zbrinuti na propisani način  
(asfalt,beton,zemlja od iskopa i sl..). 
Nastali otpad potrebno je redovito odvoziti  na odobrene deponije odnosno reciklažna dvorišta 
građevinskog otpada sve sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom . 

Tijekom  izvođenja  radova  i  završetka  radova  izvođač  je  obavezan  očistiti  parcelu ,  
javnu  površinu , susjedne  parcele ako  su  korištene,  te  sanirati  sve  prekope  i  oštećenja.  

Po  završetku  radova  na  izgradnji  sva  eventualna  oštećenja  susjednih  ograda ,  parcela  
ili  građevina  investitor  je  dužan   sanirati, odnosno  vratiti   u  prvobitno stanje.  
 

 

ovl.arh. Marijan Gezi  ,dipl.ing.arh.  
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9.PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE: 

Investitor je dužan : 

 ovlaštenim osobama povjeriti građenje i stručni nadzor nad građenjem. 

 osigurati ispitivanje određenih dijelova građevine u svrhu dokazivanja temeljnih 

zahtjeva za građevinu predviđenih ovim projektom ili izvješćem o obavljenoj kontroli 

projekta, te prethodna istraživanja od važnosti za projektiranje, građenje i uporabu 

građevine, a te poslove mora povjeriti ovlaštenim osobama 

Izvođač je dužan : 

 je dužan graditi u skladu s građevinskom dozvolom, izvedbenim projektom  , Zakonom 

o gradnji  NN 153/13 i 20 / 17, Tehničkim propisima, posebnim propisima i  pravilima 

struke.  

 

Građevni proizvodi koji se ugrađuju u zgradu moraju biti proizvedeni u tvornicama izvan 

gradilišta (osim iznimki iz ovog programa kontrole) , te moraju imati svojstva bitnih značajki 

propisanih posebnim propisom kojim su uređeni građevni proizvodi,  i biti međusobno 

usklađeni na način da nakon izvedbe osiguravaju ispunjavanje zahtjeva određenih važećim 

propisima.  

Isporučeni materijali moraju imati oznaku u skladu sa navedenim propisom, tehničku uputu za 

ugradnju i uporabu, te navedena svojstva prema zahtjevima iz ovog projekta. 

Uporabivost građevnog proizvoda dokazuje se Izjavom svojstvima građevnog proizvoda koja 

se izdaje nakon provedbe odnosno osiguranja provedbe postupka ocjenjivanja sukladnosti 

tehničkih svojstava proizvoda s tehničkim svojstvima određenim za taj proizvod tehničkom 

specifikacijom ili tehničkim propisom. Izjava o svojstvima, odnosno njezina preslika dostavlja 

se tiskana na papiru ili drugom prikladnom materijalu ili elektroničkim putem primatelju 

građevnog proizvoda. 

Od strane izvoditelja radova OBAVEZNA je dostava Izjave o svojstvima za sve u ovom 

projektu navedene materijale i proizvode. Ukoliko dolazi do promjene materijala, zamijenjeni 

materijali moraju po svemu biti u skladu sa svojstvima danima u ključu za obilježavanje 

projektom predviđenih materijala i mogu imati svojstvo isto ili bolje od ovdje navedenog po 

traženim parametrima. Kontrolni postupak ispitivanja na gradilištu obuhvaća i vizualni pregled 

dopremljenih građevinskih materijala i izvedenih radova koji bi u svemu trebali biti izvedeni 

prema pravilima struke, odnosno prema zahtijevanim hrvatskim normama, kao i druga 

navedena ispitivanja. 

Uvjeti za ispunjavanje odnose se na temeljna svojstva prema dokazima iz ovog projekta 

(arhitektonski projekt). Svojstva na zahtjeve mehaničke otpornosti i stabilnosti za istu vrstu 

proizvoda su navedena u Programu kontrole u Projektu konstrukcije - MAPA II i Mapa III. 

 

PRIPREMNI i ZEMLJANI RADOVI 

Prije   početka  radova   izvođač  je  obavezan  izvršiti iskolčenje svih  građevina   i iskolčenje  
odnosno  utvrđivanje   trase postojeće   infrastrukture  u  zoni  zahvata   gradnje  i  izvedbe  
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priključaka  ( uz prisustvo   i  kontrolu  svih distributera )   kako bi se tijekom  radova  izbjegla   
moguća  oštećenja.  
 
Izvođač  je  obavezan   tijekom  građenja   stalnom  geodetskom izmjerom   kontrolirati  
visinske   i   sve  druge  parametre.  
 
Nakon iskopa   zemlje  potrebno  je  da  geomehaničar  i  statičar  pregledaju  tlo  i  
kontroliraju   da je  tlo u  skladu  sa  pretpostavkama  u  projektu što treba unesti u građevinski 
dnevnik  
 
Program  kontrole   i  osiguranja  kakvoće  za  konstrukciju  zgrade  kao  i  uvjeti   za  
održavanje  dani  su  u  Projektu  konstrukcije    -  Mapa  II.  

 
 

 priprema terena za građ. djelatnost: nakon rušenja postojećih građevina i dijelova 

građevine , čišćenje gradilišta od svih nečistoća, vađenje postojeće temeljne 

konstrukcije,te nakon pregleda  tla utvrditi eventualnu zamjenu tla . Izvođač će izvesti sva 

potrebna iskolčenja,biti odgovoran za izmjere,poduzet potrebnu predostrožnost dimenzija. 

Pažnju posvetiti da ne dođe do povrede tuđeg prava i vlasništva. 

 Radove na iskopima započeti nakon pripreme i pregleda tla. Podzemni dijelovi postojećih 

građevina moći će se detaljno utvrditi tek tijekom iskopa. 

       Svi iskopi moraju se izvesti prema planu iskolčenja. Kod iskopa za temelje     
       treba paziti da se ne oštete postojeće instalacije, kod neutvrđenih položaja istih pozvati  
       nadležnog distributera oko detekcije istih. Instalacije koje su u uporabi moraju se  
      odgovarajuće zaštititi od oštećenja, ukloniti ili premjestiti kako je naznačeno projektom. 
 Kod iskopa obaveno pozvati geomehaničara da obavi pregled temeljnog tla što treba 
evidentirati u građevinski dnevnik 

 nosivost podložnog tla i nosivost postojeće konstrukcije za dogradnje treba kontrolirati 

prema zahtjevu projektanta konstrukcije tj. prema Programu kontrole ovog gl.projekta 

 Transport-izbor transpotrnih sredstava i način transporta ovisi o vrsti i količini iskopanog 

materijala ,načina njegovog utovara ,daljine prijevoza i mjesnih terenskih prilika. Vrstu 

transportnih sredstava bira izvoditelj radova i uračunava u svojoj jediničnoj cijeni. 

 zatrpavanje oko izvedene temeljne konstrukcije, izvesti tek nakon pregleda i ispitivanja 

izvedene hidroizolacije.  

 

BETONSKI I AB RADOVI  vezani za konstrukciju : 

- prema zahtjevu projektanta konstrukcije i programu kontrole iz Projekta konstrukcije (Mapa II ) 

 Opći  uvjeti      
 Kod izvedbe betonskih i armirano betonskih konstrukcija treba se u svemu pridržavati 
važećih propisa, Projekta konstrukcije  
           te odredaba iz: Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije. NN 17/2017 
    
 ● Zakon o zaštiti na radu NN71/14, 118/14,154/14  
 Prije početka izvedbe betonskih radova treba pregledati i zapisnički ustanoviti podatke 
(isprava o sukladnosti) o  
agregatu, cementu i vodi, odnosno faktorima koji će utjecati na kakvoću radova i ugrađenog 
betona. 

 

MONTAŽNA AB KONSTRUKCIJA 
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Pri izvedbi montažne AB konstrukcije izvođač je dužan pridržavati se svih uvjeta i opisa u 
projektu konstrukcije , troškovniku, kao i važećih propisa : 

 Tehnički propis za građevinske konstrukcije NN 17/2017 
Zakon  o  zaštiti  na  radu   NN   71/14, 118/14, 154/14 
Pravilnik   o  zaštiti  na radu  za  mjesta rada NN  29/13 
Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima NN 51/08 

ZIDARSKI RADOVI 

 Opći uvjeti:      
 Pri izvedbi zidarskih radova izvođač je dužan pridržavati se svih uvjeta i opisa u troškovniku, 
kao i važećih propisa i to: 
    
  Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima NN 51/08 

 ● Tehnički propis za građevinske konstrukcije NN 17/2017  
  
 Materijali:      
 Materijal koji se upotrebljava za zidarske radove mora biti ispravan, kvalitetan i sukladan 
važećim propisima i 

normama iz područja zidarskih radova. 
     

ŽBUKANJA I GLAZURE 

 Opći uvjeti:      
 Pri izvedbi zidarskih radova izvođač je dužan pridržavati se svih uvjeta i opisa u troškovniku 
projektu konstrukcije , kao i važećih propisa:  
       
  Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima NN 51/08 

 ● Tehnički propis za građevinske konstrukcije, (NN 17/2017).  
  
 Žbukanje zidova može se izvesti tek kada se utvrdi da su svi zidovi izvedeni u skladu sa 
tehničkim uvjetima i  
propisima. Zidovi od opeke moraju se prije žbukanja očistiti kako bi se žbuka mogla dobro primiti. 

OPLATA 

 Opći uvjeti:       
 Ovim uvjetima propisuje se način izrade i osobine materijala, čega se treba pridržavati kod 
izrade oplata, razupiranja  
i sličnih radova.       
 Pri izradi oplata treba se pridržavati propisa iz Općih uvjeta (OU), te odredaba iz statičkog 
proračuna građevine.  
 Oplate i razna podupiranja moraju imati takovu sigurnost i krutost da bez slijeganja i štetnih 
deformacija mogu   
primiti opterećenja i utjecaje koji nastaju za vrijeme izvedbe radova. Konstrukcije oplata moraju 
biti tako izvedene da   
osiguraju punu sigurnost radnika i sredstava rada, kao i sigurnost prolaznika, prometa, susjednih 
građevina i općenitu  
potpunu sigurnost gradilišta.      
 Gradiva:       
 Skele i oplate moraju zadovoljavati mjerodavne hrvatske i europske norme, kao što su EN 
1065.  
 Korištenje građe dopušteno je više puta osim na onim dijelovima konstrukcije gdje se 
projektom izričito traži glatka 
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oplata.          
rezana jelova grada HRN D.C1.040, HRN D.C1.041 
glatke ploče HRN D.C5.026.-70 
čavli HRN M.B4.021 
SKELE 

 Opći uvjeti:      
 Svi opći uvjeti za materijal i osobine (karakteristike) konstrukcije za oplate vrijede i za skele. 
 Izrada:       
 Izrada lakih pokretnih skela visine do 2,0 m uključena je u jediničnoj cijeni ostalih 
građevinskih radova i ne  
obračunava se posebno.     
  Nosive skele izrađuju se da prenesu opterećenja od oplata kod betoniranja ili služe za 
pridržavanje teških  
elemanata kod montaže. Obuhvaćene su u montaži ab montažne konstrukcije ,te postavljanja 
krovnih i fasadnih izolacionih panela.     
 Drvena građa mora odgovarati slijedećim hrvatskim standardima:   
    HRN D.B1.024 okruglo tehničko drvo   
    HRN D.B1.025 okruglo tehničko drvo   
    HRN D.B7.020 tesano crnogorično drvo  
    HRN D.C1.040 rezano crnogorično drvo  
    HRN D.C1.041 rezano crnogorično drvo  
    HRN EN 39:2001 čelične cijevi za nosive i radne skele  
    HRN EN 74:2002 spojnice, umetci i ploče za nosive i radne skele 
    HRN EN 1808:2004 zahtjevi za sigurnost viseće skele  
    HRN EN 12810-1:2004 fasadne skele od predgotovljenih elemenata - 1. 
dio 
    HRN EN 12810-2:2004 fasadne skele od predgotovljenih elemenata - 2. 
dio 
    HRN EN 12812:2004 potporne skele   
 

IZOLATERSKI RADOVI 

Zahtjevi za izvođenje:   

 sve sustave povezanih hidro i/ ili toplinskih izolacija za fasade,  

  Hidroizolacijske PVC trake u pogledu kakvoće mora odgovarati važećim standardima; pod 

na tlu izvesti iz materijala sa dokazanim svojstvima prema važećim normama i prema 

pisanoj uputi proizvođača  

 

Sve radove treba izvoditi prema detaljnim nacrtima, opisima troškovnika, tehničkim propisima te 
uputama  

projektanta i nadzornog inženjera. Sav uporabljeni materijal mora zadovoljiti propise i mora imati odgovarajuće isprave  

o sukladnosti.  

 
Prije početka radova izvođač mora ustanoviti kvalitetu podloge na kojoj se izvodi hidroizolacija i ako nije pogodna za 

rad mora se o tome pismeno obavijestiti naručitelj radova, kako bi se podloga na vrijeme popravila i pripremila za izvođenje. 
Izvođenje hidroizolacije mora biti tehnološki ispravno u svim fazama rada i mora se izvoditi sukladno tehnologiji  
odabranog proizvođača.. 
 
Program kontrole u ovom dijelu obuhvaća sve građevinsko-obrtničke radove predmetne 
rekonstrukcije, a koji su vezani na topliNsku zaštitu zgrade, odnosno temeljni zahtjev 
gospodarenje energijom i očuvanje topline. 
 
primjenjeni propisi: 
• Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17),  
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• Zakon o građevnim proizvodima (NN br. 76/13, 30/14),  
• Zakon o normizaciji NN 80/13 
• Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti NN 80/13, 14/14 
• Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode NN 103/08 
• Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih 
proizvoda   NN 103/08; 147/09; 87/10; 129/11 
• Tehnički propis o građevnim proizvodima NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 
130/12, 81/13, 136/14, 119/15 
 
Investitor je dužan građenje i stručni nadzor građenja povjeriti osobama koje ispunjavaju uvjete za 
obavljanje tih djelatnosti.  U građenju i izvođenju radova investitor i izvođač dužni su pridržavati se 
svih propisa i pravila struke koji se odnose na ovu građevinu. 
Od strane izvoditelja radova OBAVEZNA je dostava Izjave o svojstvima za sve ugrađene 
materijale i sustave definirane ovim projektom (toplinsko-izolacijski materijali i toplinsko izolacijski 
sustavi, vrata, prozori, kupole i dr.) . Ukoliko dolazi do promjene materijala ili sustava, zamijene 
moraju po svemu biti u skladu sa traženim svojstvima ili svojstava boljih od traženih.   
Za održavanje zgrade dopušteno je rabiti samo one građevne proizvode za koje je izdana isprava 
o sukladnosti prema posebnom propisu ili je uporabljivost dokazana u skladu s projektom zgrade. 
Kontrolni postupak ispitivanja obuhvaća i vizualni pregled dopremljenih građevinskih materijala i 
izvedenih radova koji bi u svemu trebali biti izvedeni prema pravilima struke, odnosno prema 
zahtijevanim hrvatskim normama. 
Vrste građevnih proizvoda: 
- toplinsko-izolacijski materijali 
- toplinsko-izolacijski sustavi (ETICS i sl.) 
- samonosivi sendvič-izolacijski paneli s obostranim metalnim slojem, 
Prije ugradnje u građevinu mora se ispitati (dokazati) vrijednost koeficijenta toplinske provodljivosti 
toplinsko-izolacijskih materijala, kako bi se dobivenim vrijednostima provjerilo zadovoljenje 
zahtjeva iz ovoga proračuna (Projektne vrijednosti toplinske provodljivosti, [W/(m•K)] i približne 
vrijednosti faktora otpora difuziji vodene pare µ (-)) u Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi 
energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/2015).  Transport, skladištenje i ugradba po uputi 
proizvođača i prema pravilima struke. Redoslijed i dimenzije pojedinačnih materijala se nalaze u 
ovom poglavlju i u arhitektonskom projektu. 
Propustljivost zraka i vode kod vrata ne smije biti veća od vrijednosti utvrđenih normom HRN EN 
1026:2001. 
 
ZAHTJEVI ZA UGRADNJU MATERIJALA ZA TOPLINSKU I ZVUČNU IZOLACIJU: 

Primijenjeni propisi i norme 
• Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17),  
• Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 
128/15) 
• Zakon o građevnim proizvodima (NN   76/13, 30/14, 130/17), 
•  Zakon o energetskoj učinkovitosti   (NN 127/14) 
• Zakon o normizaciji NN 80/13 
• Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti NN 80/13, 
14/14 
• Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode NN 103/08 
• Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih 
proizvoda   NN 103/08; 147/09; 87/10; 129/11 
• Tehnički propis o građevnim proizvodima NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 
130/12, 81/13, 136/14, 119/15 
• Tehnički propis o građevnim proizvodima NN 35/18 
• Tehnički propis za prozore i vrata  (NN 69/06) 
• Meteorološki podaci – primjenjuju se od 1. siječnja 2016  
• Metodologija provođenja energetskog pregleda građevina (kolovoz 2017)  
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• Algoritam za izračun energetskih svojstava zgrade 
 

Investitor je dužan građenje i stručni nadzor građenja povjeriti osobama koje ispunjavaju 
uvjete za obavljanje tih djelatnosti.  U građenju i izvođenju radova investitor, projektant i 
izvođač dužni su pridržavati se svih propisa i pravila struke koji se odnose na ovu građevinu. 

Ovim programom kontrole definirana su svojstva i bitne značajke onih građevnih proizvoda 
koji se ugrađuju prema građevinsko-obrtničkim radovima izgradnje zgrade,  a koji su vezani 
na toplinsku zaštitu zgrade, odnosno temeljni zahtjev gospodarenje energijom i očuvanje 
topline. 

Od strane izvoditelja radova OBAVEZNA je dostava Izjave o svojstvima (DoP)  ili drugog 
dokumenta sukladno čl.3 Tehničkog propisa o građevnim proizvodima (NN 35/18)  za 
sve ugrađene materijale i sustave definirane ovim projektom (toplinsko-izolacijski materijali i 
toplinsko izolacijski sustavi, vrata, prozori  i dr.) .  

Od strane nadzornog inženjera određuje se kontrola prije ugradbe, odobrava se ugradnja 
sukladnog ili se zabranjuje ugradnja nesukladnog građevnog proizvoda u građevinu, a ovisno 
je li on sukladan zahtjevima u ovom projektu, propisima i pravilima struke. 

Ukoliko dolazi do promjene materijala ili sustava, zamijene moraju po svemu biti u 
skladu sa traženim svojstvima ili svojstava boljih od traženih ovim projektom.   

Isto se odnosi i na građevne proizvode koji se ugrađuju kod održavanja građevine. 

Rukovanjem, skladištenjem, prijevozom i ugradnjom građevnog proizvoda tijekom izvođenja, 
kao i  održavanjem zgrade tijekom njezinoga korištenja ne smiju se narušiti tražena 
svojstva i bitne značajke građevnog proizvoda. 

Vrste građevnih proizvoda: 
- toplinsko-izolacijski materijali i sustavi  
- zidovi i proizvodi za zidanje 
- samonosivi sendvič-izolacijski paneli s obostranim metalnim slojem, 
- vrata i prozori 
- te: hidroizolacije koje su posredno vrlo bitne za funkcioniranje svih ostalih izolacija vanjske 
ovojnice zgrade; 
 

1. općeniti zahtjevi: 

Prije ugradnje u građevinu mora se ispitati (dokazati) vrijednost koeficijenta toplinske 
provodljivosti toplinsko-izolacijskih materijala, kako bi se dobivenim vrijednostima provjerilo 
zadovoljenje zahtjeva iz ovoga proračuna (Projektne vrijednosti toplinske provodljivosti, λ 
(lambda) [W/(m•K)] i približne vrijednosti faktora otpora difuziji vodene pare µ (mi) (-)) u 
Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 
128/2015).   
Redoslijed i dimenzije pojedinačnih materijala se nalaze u ovom poglavlju i u arhitektonskom 
projektu. 
 
2. Ostali zahtjevi za pojedinačne građevne proizvode i sustave za toplinsku i zvučnu izolaciju: 

Važna napomena:  



«  arting «  d.o.o.  za  projektiranje,  izvođenje  i  nadzor 

Bjelovar,  Strossmayerova  4, tel 043/241-226, arting@bj.t-com.hr     OIB: 327 597 399 30 

GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT – izmjena i dopuna         MAPA I                     TD   20 /18-1 
Građevina   : GRADSKI  STADION – FAZA I                                                      Bjelovar, rujan  2018.     

- 30 - 
 

 
Ukoliko se namjerava iz bilo kojeg razloga mijenjati projektirani toplinsko izolacijski materijal, 
ugrađeni materijal ne smije biti slabije kvalitete od projektom predviđenog niti po jednom od 
bitnih parametara (koeficijent toplinske provodljivosti, paropropusnost, klasa gorivosti,..).  
 
Za sve ugrađene toplinsko izolacijske materijale moraju se priložiti valjane potvrde (tehnički 
listovi, certifikati, izjave o svojstvima i dr.važeća originalna tehnička dokumetacija od 
proizvođača) a koje dokazuju tražena svojstva ugrađenog materijala;  
 
a za one materijale koji ne odgovaraju projektom predviđenim sve potrebne suglasnosti i 
dokazi da isti ne narušavaju proračunom dokazane vrijednosti. 
 

POPIS HRVATSKIH NORMI I DRUGIH TEHNIČKIH SPECIFIKACIJA KOJE UPUĆUJU NA 
ZAHTJEVE KOJE U VEZI S TOPLINSKOM ZAŠTITOM, TREBAJU ISPUNITI TOPLINSKO-
IZOLACIJSKI GRAĐEVNI PROIZVODI ZA ZGRADE: 

POPIS HRVATSKIH NORMI I DRUGIH TEHNIČKIH SPECIFIKACIJA KOJE UPUĆUJU NA 
ZAHTJEVE KOJE U VEZI S TOPLINSKOM ZAŠTITOM, TREBAJU ISPUNITI TOPLINSKO-
IZOLACIJSKI GRAĐEVNI PROIZVODI ZA ZGRADE: 
 
HRN EN 13162:2002   +/AC:2007 
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od mineralne vune 
(MW) -- Specifikacija (EN 13162:2001)  
 
HRN EN 13163:2002   +/AC:2007 
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog 
polistirena (ESP) -- Specifikacija (EN 13163:2001)  
 
HRN EN 13164:2002   +/A1:2004   +/AC:2007 
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekstrudirane 
polistirenske pjene (XPS) -- Specifikacija (EN 13164:2001)  
 
HRN EN 13165:2002   +/A1:2004   +/A2:2004    +/AC:2007 
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od tvrde poliuretanske 
pjene (PUR) -- Specifikacija (EN 13165:2001)  

 
HRN EN 13166:2002     +/A1:2004    +/AC:2007 
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od fenolne pjene (PF) -
- Specifikacija (EN 13166:2001)  
 
HRN EN 13167:2002    +/A1:2004    +/AC:2007 
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ćelijastog 
(pjenastog) stakla (CG) -- Specifikacija (EN 13167:2001)  
 
HRN EN 13168:2002    +/A1:2004   +/AC:2007 
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od drvene vune (WW) 
-- Specifikacija (EN 13168:2001)  
 
HRN EN 13169:2002   +/A1:2004   +/AC:2007 
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog 
perlita (EPB) -- Specifikacija (EN 13169:2001)  
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HRN EN 13170:2002   +/AC:2007 
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog 
pluta (ICB) -- Specifikacija (EN 13170:2001)  
 
HRN EN 13171:2002   /A1:2004   +/AC:2007 
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od drvenih vlakana 
(WF) -- Specifikacija (EN 13171:2001)  
 
HRN EN 13172:2002    +/A1:2005 
Toplinsko-izolacijski proizvodi -- Vrednovanje sukladnosti (EN 13172:2001)  
 
HRN EN 13499:2004  
Toplinsko-izolacijski proizvodi za primjenu u zgradarstvu -- Povezani sustavi za vanjsku 
toplinsku izolaciju (ETICS) na osnovi ekspandiranog polistirena -- Specifikacija (EN 
13499:2003)  
 
HRN EN 13500:2004  
Toplinsko-izolacijski proizvodi za primjenu u zgradarstvu -- Povezani sustavi za vanjsku 
toplinsku izolaciju (ETICS) na osnovi mineralne vune -- Specifikacija (EN 13500:2003)  
 
HRN EN 1745:2003  
Zidovi i proizvodi za zidanje -- Metode određivanja računskih toplinskih vrijednosti (EN 
1745:2002)  
 
HRN EN 14509:2004  
Samonosivi sendvič-izolacijski paneli s obostranim metalnim slojem – Tvornički izrađeni 
proizvodi 
 

NORME ZA PRORAČUN 
HRN EN 410:2011  
Staklo u graditeljstvu -- Određivanje svjetlosnih i sunčanih značajka ostakljenja (EN 410:2011)  
HRN EN 673:2011  
Staklo u graditeljstvu -- Određivanje koeficijenta prolaska topline (U vrijednost) -- Proračunska 
metoda  
(EN 673:2011)  
HRN EN ISO 6946:2008  
Građevni dijelovi i građevni dijelovi zgrade -- Toplinski otpor i koeficijent prolaska topline -- 
Metoda  
proračuna (ISO 6946:2007; EN ISO 6946:2007)  
HRN EN ISO 9836:2011  
Standardi za svojstva zgrada -- Definiranje i proračun površina i prostora (ISO 9836:2011)  
HRN EN ISO 10077-1:2008  
Toplinska svojstva prozora, vrata i zaslona -- Proračun koeficijenta prolaska topline -- 1. dio:  
Općenito (ISO 10077-1:2006; EN ISO 10077-1:2006)  
HRN EN ISO 10077-1:2008/Ispr.1:2010  
Toplinska svojstva prozora, vrata i zaslona -- Proračun koeficijenta prolaska topline -- 1. dio:  
Općenito (ISO 10077-1:2006/Cor 1:2009; EN ISO 10077-1:2006/AC:2009)  
HRN EN ISO 10211:2008  
Toplinski mostovi u zgradarstvu -- Toplinski tokovi i površinske temperature -- Detaljni 
proračuni  
(ISO 10211:2007; EN ISO 10211:2007)  
HRN EN ISO 10456:2008  
Građevni materijali i proizvodi -- Svojstva s obzirom na toplinu i vlagu -- Tablične projektne 
vrijednosti  
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i postupci određivanja nazivnih i projektnih toplinskih vrijednosti (ISO 10456:2007; EN ISO 
10456:2007)  
HRN EN 12464-1:2012  
Svjetlo i rasvjeta -- Rasvjeta radnih mjesta -- 1. dio: Unutrašnji radni prostori (EN 12464-
1:2011)  
HRN EN 12524:2002  
Građevni materijali i proizvodi -- Svojstva s obzirom na toplinu i vlagu -- Tablice projektnih 
vrijednosti  
(EN 12524:2000)  
HRN EN 12831:2004  
Sustavi grijanja u građevinama -- Postupak proračuna normiranoga toplinskog opterećenja 
(EN 12831:2003)  
HRN EN ISO 13370:2008  
Toplinske značajke zgrada -- Prijenos topline preko tla -- Metode proračuna (ISO 13370:2007; 
EN ISO 13370:2007)  
HRN EN 13779:2008  
Ventilacija u nestambenim zgradama -- Zahtjevi za sustave ventilacije i klimatizacije (EN 
13779:2007)  
HRN EN ISO 13788:2002  
Značajke građevnih dijelova i građevnih dijelova zgrada s obzirom na toplinu i vlagu -- 
Temperatura unutarnje  
površine kojom se izbjegava kritična vlažnost površine i unutarnja kondenzacija -- Metode 
proračuna  
(ISO 13788:2001; EN ISO 13788:2001)  
HRN EN ISO 13789:2008  
Toplinske značajke zgrada -- Koeficijenti prijelaza topline transmisijom i ventilacijom -- Metoda 
proračuna  
(ISO 13789:2007; EN ISO 13789:2007)  
HRN EN ISO 13790:2008  
Energetska svojstva zgrada -- Proračun potrebne energije za grijanje i hlađenje prostora (EN 
ISO 13790:2008)  
HRN EN ISO 14683:2008  
Toplinski mostovi u zgradarstvu -- Linearni koeficijent prolaska topline -- Pojednostavljena 
metoda i utvrđene  
vrijednosti (ISO 14683:2007; EN ISO 14683:2007)  
HRN EN 15193:2008  
Energijska svojstva zgrade -- Energijski zahtjevi za rasvjetu (EN 15193:2007)  
HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011  
Energijska svojstva zgrade -- Energijski zahtjevi za rasvjetu (EN 15193:2007/AC:2010)  
HRN EN 15232:2012  
Energijske značajke zgrada -- Utjecaj automatizacije zgrada, nadzor i upravljanje zgradama 
(EN 15232:2012)  
HRN EN 15251:2008  
Ulazni mikroklimatski parametri za projektiranje i ocjenjivanje energijskih značajka zgrada koji 
se odnose na  
kvalitetu zraka, toplinsku lagodnost, osvjetljenje i akustiku (EN 15251:2007)  
HRN EN 674:2012  
Staklo u graditeljstvu -- Određivanje koeficijenta prolaska topline (U-vrijednost) -- Metoda sa 
zaštićenom  
vrućom pločom (EN 674:2011)  
HRN EN 1026:2001  
Prozori i vrata -- Propusnost zraka -- Metoda ispitivanja (EN 1026:2000)  
HRN EN 12207:2001  
Prozori i vrata -- Propusnost zraka -- Razredba (EN 12207:1999)  



«  arting «  d.o.o.  za  projektiranje,  izvođenje  i  nadzor 

Bjelovar,  Strossmayerova  4, tel 043/241-226, arting@bj.t-com.hr     OIB: 327 597 399 30 

GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT – izmjena i dopuna         MAPA I                     TD   20 /18-1 
Građevina   : GRADSKI  STADION – FAZA I                                                      Bjelovar, rujan  2018.     

- 33 - 
 

HRN EN ISO 12412-2:2004  
Toplinske značajke prozora, vrata i zaslona -- Određivanje koeficijenta prolaska topline 
metodom vruće  
komore -- 2. dio: Okviri (EN 12412-2:2003)  
HRN EN ISO 12567-1:2011  
Toplinske značajke prozora i vrata -- Određivanje prolaza topline metodom vruće komore -- 1. 
dio:  
Prozori i vrata u cjelini (ISO 12567-1:2010+Cor 1:2010; EN ISO 12567-1:2010+AC:2010)  

 HIDROIZOLACIJA podova na tlu, HIDROIZOLACIJA sokla: 

Projektirani su  sustavi od  elastomernih polimerbitumenskih traka za varenje, na tlu je 
moguća primjena traka sa uloškom od staklenog voala, u dva sloja traka min.kategorije 4 - 
namjena HI: horizontalna HI poda na tlu iznad terena (nije izložena pritisku vode). 
HI sokla od jednog sloja traka kategorije 5. 
zahtjevi i norme: 
- točne komponente sustava daje renomirani proizvođač;  
- čistoća i ravnost podloge po uputi proizvođača; 
- hladni bitumenski prednamaz …  (prema HRN.U.M3.240) 
- trake za varenje: fleksibilne/visokofleksibilne elastomerne polimer bitumenske za zavarivanje 
s uloškom isključivo od staklene tkanine, kategorije min. 4 ili 5 (rješenje po sustavu 
proizvođača) … (prema HR EN 13969, HR EN 13707) 
- norma za trake: HRN EN 13969:2005 – Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske trake 
za zaštitu od vlage i vode iz tla -- Definicije i značajke (EN 13969:2004);  prednamaz prema 
HRN.U.M.240 
- svi prijelazi pod kutem 45° (holkel), propisani preklopi za varenje, kontrola utroška m2 trake  
po 1 m2 izvedene HI. 
- ovi  slojevi u ugrađenom stanju moraju  dosegnuti trajnost minimalno 30 do 50 godina, kao i 
plivajući pod u cjelini ,  nakon tog vremena zamjena je uklanjanjem slojeva plivajućeg poda do 
HI membrane i polaganjem novih slojeva istih ili boljih fizikalnih karakteristika od svojstava iz 
ovog projekta uz pregled i popravak HI na mjestu radova. 
 
 XPS ploče kao  zaštita HI zida u tlu :  
* XPS ploče toplinske izolacije glatke površine. 
* donja kota XPS-a u terenu je kota dna temelja 
*tražena svojstva:  λ D max.= 0,036 W/mK 
* ključ za obilježavanje za XPS (EN 13164:2012)(ostala svojstva): 
  CS(10/Y)300. 
 
 XPS ploče kao toplinska izolacija sokla zgrade:  
* XPS ploče toplinske izolacije hrapave ili rebraste  površine namijenjene za podnožja sa 
slojevima ljepila i dr. (XPS-R), pričvrsnice obavezne . 
*tražena svojstva:  λ D max.= 0,036 W/mK 
* ključ za obilježavanje za XPS (EN 13164:2012)(ostala svojstva): 
  CS(10/Y)300. 
- ovi  slojevi , kao i slojevi HI i XPS-a u tlu u ugrađenom stanju moraju  dosegnuti trajnost 
barem 25 godina,  bitan uvjet vijeka trajanja  je održavanje završnog sloja;  nakon tog 
vremena zamjena je uklanjanjem slojeva uključivo i HI membrane i polaganjem novih slojeva 
istih ili boljih fizikalnih karakteristika od svojstava iz ovog projekta . 
 
           PODOVI NA TLU prizemlja i  međukatnih konstrukcija  – plivajući pod i toplinska 

izolacija: 
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 napomena: za elastificirani sloj unutar prostorija predviđen je EPS-T min.22/20; za toplinsku 

izolaciju poda na tlu predviđene su ploče EPS-100. 

* EPS ploče toplinske izolacije poda na tlu sa:  λ (lambda) D max.= 0,036 W/mK 
* ključ za obilježavanje za EPS (EN 13163:2012) poda na tlu (ostala svojstva): 
  CS(10/Y)100  … minimalno 100 kPa (EN 826) 
* donji sloj EPS-a obavezno elastificirani min.22/20, s dinamičkom krutosti (s`) min = 30 
MN/m3. 
* slojevi  EPS-a kontinuirano: reške na sudar, kod dva sloja raditi izmak reški, cijevi instalacija 
i krute konstrukcije – plivajuća ploča mora biti posve odijeljena od nosive konstrukcije mekim 
slojem EPS-a. 
* plivajuća AB podna ploča obodno dilatirana od fasadnih i dr.zidova slojem mineralne  vune 
d=min. 1 cm i slojem PE folije. 
*plivajuću cementnu ploču izvesti na zaštitnoj PE foliji (debljine max. 0,15 mm, optimum 0,1 

mm) preko EPS-a. 

* ovi  slojevi u ugrađenom stanju moraju  dosegnuti trajnost minimalno 30 do 50 godina, 
nakon tog vremena zamjena je uklanjanjem slojeva plivajućeg poda do AB ploče i polaganjem 
novih slojeva istih ili boljih fizikalnih karakteristika od svojstava iz ovog projekta. 
 
           PODOVI NA TLU  s podnim grijanjem u prizemlju   – plivajući pod i toplinska izolacija: 

- za toplinsku izolaciju se koriste isti materijali kao kod ostalih podova na tlu, s time da 
elastificicrani EPS može biti i tipska EPS-T ploča za postavu cijevi podnog grijanja. 

- zahtjevi, norme i ostalo kao za EPS ostalih podova na tlu . 

           RAZDJELNI SLOJEVI,  FOLIJE:  

* folije u kontaktu sa materijalima kao što su EPS ili XPS moraju biti isključivo polietilenske 
(PE) folije (prema EN 13984:2013) . ispod estriha položiti PE foliju manje debljine (0,1 -0,15 
mm) i sa preklopima. Kod parnih brana folija mora biti veće debljine (min.  0,20 mm). 

* Kod PVC hidroizolacijskih membrana je u kontaktu sa betonom ili EPS-om , XPS-om 
obavezan razdjelni sloj od geotekstila. 

* geotekstili:  su pp (polipropilenski)  geotekstil min. 250 gr/m2 (EN 965) za slojeve u tlu, kod 
slojeva ravnih krovova 300 i 500  gr/m2 – kako je napisano u slojevima konstrukcija 
Arhitektonskog projekta.  - HRN EN 13252:2002/A1:2005  – Geotekstili i proizvodi srodni s 
geotekstilom -- Zahtijevana svojstva za uporabu u drenažnim sustavima (EN 
13252:2000/A1:2005). 

* kvalitetni razdjelni slojevi su bitan uvjet veće trajnosti konstrukcija  
          CEMENTNI ESTRIH plivajućih podova:  
* ( EN 13813:2003) oznaka CT, zahtjev: namjena za plivajući pod, tlačna čvrstoća veća od 20 
N/mm2; 
*  armiranje glazure PP vlaknima prema HRN EN 14889-2:2008 ili Q mrežom; 
            ZIĐE za zidanje fasadnih/vanjskih zidova : 
* blok opeka : HRN EN 771-1:2005: lambda max.= 0,42 W/m2K 
* HRN EN 998-1: Specifikacija morta za ziđe – 1. dio: Vanjska i unutarnja žbuka 
* projektna trajnost 50 godina. 
 
            ZIĐE za zidanje toplinsko izolacijskih porobetonskih pregrada : 
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* porobetonski blok : HRN EN 771-4:2004 i HRN EN 771-4/A1:2005: lambda max.= 0,11 
W/m2K 
* koristiti tankoslojne mortove (M-10)  i ljepila za zidanje iz sustava proizvođača blokova 
* projektna trajnost 50 godina. 
 
 unutrašnje  zidne obloge razdjelnog zida ZU-2: 
* izolacija od ploča kamene vune koje su namijenjene za ispunu montažnih zidnih pregrada. 
* tražena svojstva:  λ D max.= 0,039 W/mK (HRN EN 12 667),  klasa gorivosti: A1 (HRN EN 
13 501-1) 
* ključ za obilježavanje (HRN EN 13 162) :  MW-EN 13162-T5-WS-AF5 
* nosači obloge CW/UW profili 
* između gipskartonskih ploča i izolacije obavezna postava PARNE BRANE : PE folija d=0,2 
mm, postava sa preklopima i bandažirano. Za polietilensku foliju treba dostaviti izjavu o 
sukladnosti i tehnički list prema normi EN 13984:2013 Savitljive hidroizolacijske trake – 
Plastične i elastomerne paronepropusne trake. 
* projektna trajnost 25 godina, moguća kompletna zamjena svih slojeva obloge. 
 
 
 unutrašnje  stropne obloge ispod tribina ST-3: 
* izolacija od mekanih ploča kamene vune. 
* tražena svojstva:  λ D max.= 0,039 W/mK (HRN EN 12 667),  klasa gorivosti: A1 (HRN EN 
13 501-1) 
* ključ za obilježavanje (HRN EN 13 162) :  MW-EN 13162-T5-WS-AF5 
* nosači obloge CD profili za direktni ovjes. 
* između gipskartonskih ploča i izolacije obavezna postava pojačane PARNE BRANE : LDPE 
folija d=0,2 mm, postava sa preklopima i bandažirano. Za polietilensku foliju treba dostaviti 
izjavu o sukladnosti i tehnički list prema normi EN 13984:2013 Savitljive hidroizolacijske trake 
– Plastične i elastomerne paronepropusne trake. Zahtjev za parnu branu: Sd min. 200 m, mi 
min: 1.000.000,00. 

* projektna trajnost 25 godina, moguća kompletna zamjena svih slojeva obloge. 

fasadni ETICS sustav sa izolacijom od KAMENE VUNE: 

* zahtjev: Razred ETICS-a prema HRN EN 13501-1 min. A2-s1/s2,d0 

* ugraditi potpuni toplinsko-izolacijski sustav (jednog proizvođača) za koji je proveden 
postupak ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava te izdana izjava o svojstvima – na 
gradilištu kontrolirati jesu li komponente dio  istog sustava i imaju li izjavu o svojstvima (po 
smjernicama prema Uredbi (EU) br. 305/2011) , te ostalu tehničku dokumentaciju: tehničke 
upute i dr.  

* minimalne komponete istog proizvođača: - mort za lijepljenje i/ili mehaničko pričvršćenje, 
mort za armaturni sloj, završno-dekorativna žbuka; ….  minimalne komponete jednoga 
sustava: - mort za lijepljenje i/ili mehaničko pričvršćenje, toplinsko-izolacijski materijal, mort za 
armaturni sloj, staklena mrežica,  završno-dekorativna žbuka; ….  a ostale komponente 
moraju biti one koje je propisao proizvođač sustava. 

* smjernica za ocjenjivanje sustava: ETAG 004: Povezani sustavi za vanjsku toplinsku 
izolaciju sa žbukom 

* doprema, skladištenje i ugradba sustava i dr. materijala za ETICS obavezno prema uputi 
proizvođača i preporučeno prema HUPFAS smjernicama. 
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* izolacija od ploča kamene vune  -  po specifikaciji za sustave (EN 13500:2003) 

* tražena svojstva za kamenu vunu:  λ D max.= 0,035 W/mK (HRN EN 12 667),  klasa 
gorivosti: A1 (HRN EN 13 501-1) 

* ključ za obilježavanje za ploče od kamene vune (HRN EN 13 162) :  MW--T5-DS(TH)-
CS(10)30-TR10-WL(P)-AF30 

* smjernica za XPS podnožja uz tlo i uz terasu – ravni krov: HRN EN 13164: Toplinsko-
izolacijski proizvodi za zgrade – Tvornički izrađeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske 
pjene (XPS) – Specifikacija; tražena svojstva:  λ D max.= 0,036 W/mK, hrapavi/rebrasti  XPS, 
obavezno tiplan/sidren, vrst XPS-a iz usklađenih komponenti po proizvođaču. 

* XPS koristiti i na detalju izolacije ispod prozorske klupčice (prema shemi uz ovaj proračun, 
tj.po izvedbenom detalju);  ostali detalji ETICS fasade na spoju s prozorima i vratima također 
po izvedbenom detalju i u skladu s principom rješavanja toplinskog mosta u shemama ovog 
proračuna. 
* pričvrsnice obavezne (6 kom/m2) “W-shema”, kategorija opterećenja C- za blok opeku i A - 
za beton, preporuka je upotreba pričvrsnice sa rondelom; promjer rozete ≥ 60 mm. 
* smjernica za sidra: ETAG 014: Plastična sidra za pričvršćivanje povezanih sustava za 
vanjsku toplinsku izolaciju sa žbukom;  
* zadnji gornji red ploča – floating buttering (ljepljenje punoplošno). 
* ostale obavezne komponente i detalji:  
 ** ojačanja rubova i kutova, okapni profili svih otvora; svi pretpremazi 
 ** brtvljenja ili trake za brtvljenje na spojevima 2 različita materijala trajno-elastičnim 
materijalom i s prethodnim prajmerom: 
 ** APU lajsna u špaletama 
* završno dekorativna žbuka na sloju sa kamenom vunom obavezno paropropusna: silikatna, 
plemenita mineralna ili silikonska;  na soklu vodoodbojna namijene za sokl (mozaik ili slična);  
* kod završne bojane žbuke ili za fasadne boje na tim žbukama poštivati minimalni stupanj 
refleksije:  
do  25  ( silikonska žbuka), do 30  (silikatna), do 50 (plemenita tankoslojna mineralna žbuka). 
* projektna trajnost ETICS sustava je 25 godina, ako je sustav izveden prema pravilima 
struke, bitan uvjet trajnosti je periodično održavanje vodoodbojnosti  vanjskog sloja 
hidrofobiranjem i prebojavanjem. 
 
       RAVNI KROV tribina (klasični RK): 

Slojevi koji se izvode na AB ploči: 

* beton za pad od 2% - zaglađen. 

* pojačana PARNA BRANA : LDPE folija d=0,2 mm, postava sa preklopima i bandažirano. Za 
polietilensku foliju treba dostaviti izjavu o sukladnosti i tehnički list prema normi EN 
13984:2013 Savitljive hidroizolacijske trake – Plastične i elastomerne paronepropusne trake. 
Zahtjev za parnu branu: Sd min. 200 m, mi min: 1.000.000,00. 
* elastificirani sloj PE pjenaste folije: dinamička krutost s' = max. 70 MN/m3 (prema EN 

29052-1), debljina sloja 0,5   cm. 

* toplinska izolacija: XPS ploče:  λ D max.= 0,036 W/mK (prema EN 13164:2012); 

CS(10\Y)400 minimalno (tj. min.400 kPa prema HRN EN 826); 
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* PVC HI membrana (hidroizolacija krova) je predviđena mehanički pojačana, višeslojna, 

sintetička, vodootporna bazirana na polivinil kloridu vrhunske kvalitete (PVC) - sukladno EN 

13956 – uz ovu HI membranu obostrano postaviti razdjelni sloj od geotekstila ! 

* iznad geotekstila se postavlja sloj građevinske PE folije  d=0,2 mm. 
* kao završni sloj se postavljaju pregotovljene AB ploče d=12 cm  - sa brtvljenjem dilatacijskih 
reški trajnoelastičnim materijalom 
** ukoliko se umjesto predgotovljene AB hodne ploče radi AB ploča betoniranjem in situ, to 
mora biti isključivo mikroarmirana AB ploča.  
       RAVNI KROV neprohodni (klasični RK): 
Slojevi koji se izvode na AB ploči: 
* beton za pad od 2% - zaglađen. 
* pojačana PARNA BRANA : LDPE folija d=0,2 mm, postava sa preklopima i bandažirano. U 
svemu kao što je već opisano kod RK tribina. 
* * toplinska izolacija od kamene vune norma HRN EN 13162:2012 Toplinsko-izolacijski 
proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od mineralne vune (MW).  klase A1 (HRN 
EN 13501-1), λd max. 0,040 W/mK (EN 12667),  ključ za obilježavanje: MW-EN 13162-T5-
DS(TH)-CS(10)70 (min.) -TR10 (min.) - PL(5)500 (min.)-WL(P) 
* tlačna čvrstoća toplinske  izolacije minimalno 70 kPa 
* PVC HI membrana    Bkrov t1:  mehanički pojačana, višeslojna, sintetička, vodootporna 
bazirana na polivinil kloridu vrhunske kvalitete (PVC) - sukladno EN 13956 - krovna 
membrana membrana sa svim materijalom i u sustavu jednog proizvođača, pričvrsnice za 
mehaničko učvršćenje membrane obavezno kombinirane s plastičnim gornjim dijelom i donjim 
metalnim vijkom, a radi izbjegavanja točkastih toplinskih mostova kroz izolaciju, svi pomoćni 
proizvodi iz sustava proizvođača HI membrane, 
* završni sloj je nanos oblutaka min. deb. 6 cm  
 
       KOSI KROV ili ZID OD TIPSKIH SENDVIČ PANELA s ispunom od KAMENE VUNE: 
* ugraditi tipske fasadne panele, izjava o svojstvima po normi: (HRN EN 14509:2013 
Samonosivi izolacijski paneli obostrano obloženi limom. ). 
* zahtjev za izolaciju panela:   λD (max.) = 0,041 W/m2K 
* panel u cjelini :  klasa gorivosti: A2,s1-d0   (HRN EN 13 501-1).  Otpornost na požar EI90 
* zidni paneli na svim spojevima sa ostalim konstrukcijama i materijalima trebaju biti izvedeni 
sa svim načinima brtvljenja spojeva i pokrivnih lajsni a prema arhitektonskom projektu i prema 
sustavu proizvođača panela; 
* odabrani sustav zidnih i stopnih panela sa izbjegavanjem toplinskih mostova, a montaža 
panela međusobno, panela na podkonstrukciju ili druge konstrukcije , te panela i pokrivnih 
lajsni u svemu po sustavu proizvođača, a na način kojim se smanjuje utjecaj toplinskih 
mostova. 
*trajnost sustava panela ovisi o kvaliteti panela i sustava, kod renomiranih proizvođača uz 
uvjete ispravne izvedbe i uz redovito održavanje to može iznositi do 50 godina; svi zamjenski 
elementi moraju biti kvalitete i svojstava prem a ovom projektu ili boljih. 

Fasadna vrata i prozori (općenito): 

Projektom je predviđena ALU bravarija ili PVC  stolarija koja mora imati okvire sa prekidom 
toplinskog mosta. Svi profili moraju biti dimenzionirani prema veličini i mjestu ugradnje.  

Jedina iznimka od toga mogu biti  vrata i prozori protupožarne bravarije, gdje je zahtjev na 
sigurnost od požara bitniji od zahtjeva za toplinskom izolacijom.  

Alu bravarija u pravilu ima trajnost oko 50 godina. 



«  arting «  d.o.o.  za  projektiranje,  izvođenje  i  nadzor 

Bjelovar,  Strossmayerova  4, tel 043/241-226, arting@bj.t-com.hr     OIB: 327 597 399 30 

GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT – izmjena i dopuna         MAPA I                     TD   20 /18-1 
Građevina   : GRADSKI  STADION – FAZA I                                                      Bjelovar, rujan  2018.     

- 38 - 
 

Kod vrata i prozora pojedinačni dijelovi kao što je IZO ostakljenje, brtve oko prozora i brtve 
oko stakla imaju trajnost 20-25 godina, brtve RAL ugradbe imaju još kraći vijek trajanja, 
izolacijska svojstva svih ovih dijelova se vremenom gube,  zamjena tih dijelova će ovisiti o 
tehnologijama budućih godina, te se za sada može predvidjeti uglavnom zamjena cijele 
stavke, ili zamjena brtvi okvira. 

Vrata punog krila (fasadna): 
* projektom traženi Ud je max.: 1,90  W/m2K.  
Fasadni prozori grijanih dijelova zgrade: 
* troslojno IZO staklo sa Ug HRN EN 673 (max.)= 0,70 W/m2K,  Uw (max)= 1,30 W/m2K; 
* kod dijela  prozora je vanjsko sjenilo – fiksna žaluzina ili brisolej; 
* veće ostakljene stijene bez  sjenila – stubište na 2.katu -  treba ispuniti slijedeće dodatne 
zahtjeve za ostakljenje, koje može će biti dvoslojno  IZO staklo ( 6 kaljeno +14+4 mm )  sa Ug 
max 1,10 W/m2K;  i sa max. Uw= 1,60 W/m2K, te za g “sunčani faktor” (HRN EN 410:2011 
HRN EN 410:2011 Staklo u graditeljstvu - Određivanje svjetlosnih i sunčanih značajka 
ostakljenja): 
g (max.) =  0,50 
Fasadne stijene prostora za medije: 
ostakljenje će biti dvoslojno  IZO staklo ( lamelirano +14 +4 mm )   sa max. Uw= 1,60 W/m2K, 
te za g “sunčani faktor” (HRN EN 410:2011 HRN EN 410:2011 Staklo u graditeljstvu - 
Određivanje svjetlosnih i sunčanih značajka ostakljenja): 
-  za stijenu prema istočnoj strani (gdje nema brisoleja i sl vanjskih sjenila) :   g (max.) =  0,45 
-  za ostale stijene (jug, sjever, zapad)  (gdje ima brisoleja i sl vanjskih sjenila) :   g (max.) =  
0,50 
način na koji će se postići manji sunčani faktor (folija, metalizacija stakla ili dr.) određuje 
projektant arhitekture, a ovdje se zahtjeva max.dop. g stakla za navedene prozore. 
OGRANIČENJA ZRAKOPROPUSNOSTI OMOTAČA ZGRADE, VENTILIRANJE PROSTORA 
ZGRADE: 

Za većinu prostorija je predviđena mehanička  ventilacija s rekuperacijom . Dio prostorija ima 
prirodnu ventilaciju i za njih je zimi obavezno svakodnevno provjetravanje , osobito u ranijim 
jutarnjim i kasnijim večernjim satima.  

ODRŽAVANJE ZGRADE: 

Održavanje zgrade u odnosu na racionalnu upotrebu energije i toplinsku zaštitu mora biti 
takvo da se tijekom trajanja zgrade očuvaju njezina tehnička svojstva i ispunjavaju zahtjevi 
određeni ovim projektom zgrade i Tehničkim propisom, te drugi zahtjevi koje zgrada mora 
ispunjavati u skladu s posebnim propisom donesenim u skladu sa Zakonom o gradnji.  

Održavanje zgrade u smislu uštede toplinske energije i toplinske zaštite podrazumijeva:  

- pregled građevinskih dijelova zgrade u odnosu na uštedu energije i toplinsku zaštitu u 
razmacima MINIMALNO DVA PUTA GODIŠNJE , prvenstveno vizualnim pregledom svih 
konstrukcija, te pregledima nakon izvanrednih događaja: nevrijeme i slično. 

Važna napomena: ukoliko se namjerava iz bilo kojeg razloga mijenjati projektirani toplinsko-
izolacijski materijal, ugrađeni materijal NE SMIJE BITI LOŠIJE KVALITETE OD PROJEKTOM 
PREDVIĐENOG niti po jednom od bitnih parametara (koeficijent toplinske provodljivosti, 
paropropusnost, razred reakcije na požar, ...). Za sve ugrađene toplinsko-izolacijske 
materijale moraju se priložiti valjane potvrde (izjave o svojstvima) , a za one koji ne 
odgovaraju projektom predviđenima, treba dostaviti sve potrebne suglasnosti i dokaze da isti 
ne narušavaju proračunom dokazane vrijednosti. 
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LIMARSKI RADOVI 

 Opći uvjeti:      
 Pri izvedbi limarskih radova izvođač je dužan pridržavati se svih uvjeta i opisa u troškovniku, kao i 
važećih propisa 
 Limarske radove vezane za pokrov i izolaterske radove obavezno izvoditi paralelno. Ispod lima 
uvjek treba postavljati 

traku bitumenke ljepenke br. 80 da se izbjegnu galvanski procesi s drugim metalima. 
Hidroizolacijske trake treba treba s  

 
limenim opšavaom povezivati prema detalju i pomoću spojnih sredstava, a sve ovisno o tipu 
uporabljene hidroizolacije. 
 Ne smije upotrijebiti više vrsta limova na istom elementu, a ako se iznimno upotrijebi, onda 
spojeve  
treba na pogodan način izolirati (premaz, izolacione trake i sl.) kako nebi došlo do pojave galvanskog 
elekriciteta. 
 Eventualne promjene detalja i vrste materijala obavezno dogovoriti s projektantom i nadzornim 
inženjerom. 
 Mogu se upotrebljavati pocinčani, bakreni, olovni, cinkotit, čelični i aluminijski limovi.  
 Materijali:      
 Materijali za limarske radove u pogledu kakvoće mora odgovarati slijedećim standardima:  
    HRN EN 10142:2000 pocinčani lim   
    HRN EN 10147:2000 pocinčani lim i trake iz konstrukcijskih čelika 
    HRN EN 10051:2003 čelični lim   
    HRN EN 10029:2000 čelični lim, debljine 3 i više mm  
    HRN EN 10048:2003 čelične trake   
    HRN EN 1173:2002 bakar i bakrene legure, oznake stanja  
    HRN EN 1412:2002 bakar i bakrene legure, sustav označavanja 
    HRN EN 1655:2002 bakar i bakrene legure, izjava o sukladnosti 
    HRN C.E4.040 olovni lim   
    HRN EN 573-3:2003 aluminij i aluminijske legure  
    HRN EN 1386:2001 aluminijski lim   
 Svi materijali koji nisu obuhvaćeni važećim normama moraju obavezno imati izjave o sukladnosti 
od za to ovlaštene 
ustanove. Ako je opis stavke izvođaču nejasan treba prije početka radova ili predaje ponude tražiti 
objašnjenje od projektanta. 
 Izvođač radova dužan je prije izrade limarije uzeti sve mjere u naravi, također je dužan prije 
početka montaže ispitati  
sve dijelove konstrukcije na kojoj se izvode limarski radovi i ako uoči određene nepravilnosti mora 
upozoriti nadzornog 
inženjera i tražiti otklanjanje nepravilnosti, a u slučaju da to ne učini svi eventualni naknadni popravci 
idu na teret izvođača limarskih radova 
 Pričvršćenje lima izvodi se mehaničkim alatima, vijcima, plastičnim čepovima i druhim nosačima 
(trakama). 
 Obračun rada:     
 Obračun limarskih radova vrši se po metru kvadratnom ili po metru dužnom izvedenog rada, a sve 
ovisno o vrsti rada  
koji se obračunava. Kod vrste rada koja se obračunava po metru dužnom obavezno navesti razvijenu 
širinu elementa. 

BRAVARSKI RADOVI  

 
Opći uvjeti: 

     

 

Pri izvedbi bravarskih radova izvođač je dužan pridržavati se svih uvjeta i opisa u troškovniku, kao i 
važećih  

propisa i to posebno: 
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Materijali: 

     

 
Materijali za bravarske radove u pogledu kakvoće mora odgovarati slijedećim standardima: 

    
HRN EN 10020:1999 definicije i razredba vrste čelika 

 

    
HRN EN 10034:2003 I -profili i H - profili od konstrukcijskih čelika 

    
HRN EN 10220:2003 bešavne i zavarene čelične cijevi 

 

    
HRN EN 10244:2001 čelična žica i žičani proizvodi 

 

    
HRN EN 10025:2002 

toplo valjani proizvodi od nelegiranih konstrukcijskih 
čelika 

    
HRN EN 10088-3:2000 nehrđajući čelik 

  

    
HRN EN 10130:2003 hladno valjani plosnati proizvodi 

 

    
HRN EN 10142:2000 pocinčani lim 

  

    
HRN EN 10147:2000 pocinčani lim i trake iz konstrukcijskih čelika 

    
HRN EN 10051:2003 čelični lim 

  

    
HRN EN 10029:2000 čelični lim, debljine 3 i više mm 

 

    
HRN EN 10048:2003 čelične trake 

  

    
HRN EN 1173:2002 bakar i bakrene legure, oznake stanja 

 

    
HRN EN 1412:2002 bakar i bakrene legure, sustav označavanja 

    
HRN EN 1655:2002 bakar i bakrene legure, izjava o sukladnosti 

    
HRN C.E4.040 olovni lim 

  

    
HRN EN 573-3:2003 aluminij i aluminijske legure 

 

    
HRN EN 1386:2001 aluminijski lim 

  

 
Građevni okov u pogledu kakvoće mora odgovarati slijedećim standardima: 

 

    
HRN EN 179:2001 

građevni okov - izlaz za nuždu s kvakom ili pritisnom 
pločom 

    

HRN EN 
179/A1/AC:2001 

građevni okov - izlaz za nuždu s kvakom ili pritisnom 
pločom 

    
HRN EN 1125:2003 građevni okov - izlaz za nuždu s pritisnom šipkom 

    

HRN EN 
1125/A1/AC:2005 

građevni okov - izlaz za nuždu s pritisnom horizontalnom 
šipkom 

 
Površinska obrada: 

    

 
Antikorozivna zaštita čeličnih dijelova i konstrukcija mora biti u skladu s važećim propisima. 

 

Završna obrada čeličnih dijelova je ličenje uljanim naličem u boji po izboru projektanta. Kod 
aluminijskih prozora, 

vrata i stijena površinska obrada se izvodi plastificiranjem u boji po izboru projektanta. 

 

Kompletna površinska obrada materijala mora biti u skladu s važećim propisima i uputama 
proizvođača  

primijenjenog materijala (zaštitnog sredstva). 
    

 
Izrada: 

      

 

Prije početka izrade bravarije obavezno se moraju uskladiti mjere i količine iz nacrta prema 
stvarnom stanju na 

gradilištu. Željezni dijelovi konstrukcije spajaju se varenjem ili vijčanim spojevima. 
 

 

Svaki vijčani spoj mora biti tako riješen da na vidljivim vanjskim površinama nema vidljivih vijaka. 
Ovisno o vrsti 

materijala od kojih se izvode bravarski radovi, spojna sredstava moraju se odabrati iz iste grupe 
materijala. Posebni  

umetci od PVC materijala moraju osigurati kvalitetan i čist sastav dvaju elemenata. 
 

 
Radioničke nacrte i detalje izrađuje izvoditelj i obavezno ih daje na suglasnost projektantu.  

 

Svi tehnički i fizikalni zahtjevi trebaju biti ispunjeni prema propisima ili prema posebnim traženjima 
projektanta.  

 

Konstrukcija mora biti dimenzionirana tako da sigurno prihvaća opterečenje i funkcije elemenata. Svi 
nosivi dijelovi 

moraju biti statički provjereni. 
    

 
Ugradba:   

     Obavezna je RAL ugradnja 

 
Za sve predviđene bravarske radove , uključujućI PROTUPOŽARNA VRATA izvođač je dužan 
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pribaviti odgovarajuće ateste, izjave o sukladnosti koje zadovoljavaju  tražene zahtJeve.  

 

PODOPOLAGAČKI RADOVI   

Poliuretanski  pod reakcije na požar Bfl-S1- Mora biti trajan , fleksibilan, Uv otporan , protuklizan  

Otpornost na udar IR >4Nm EN 13813, Premošćenje pukotina (BS EN1062-7) vrijednost 5000µ 

klasaA5. Brtvilo za dilatacije mora biti kompatibilno sa sustavom poda . Svi prethodni i završni 

radovi moraju biti u sustavu jednog proizvođača. 

Sustav poda Klase A2 prema EN13501 izvodi se u evakuacionim hodnicima i unutrašnjem 

stubištu . Svi prethodni i završni radovi moraju biti u sustavu jednog proizvođača. 

 PVC homogeni podovi s površinskom zaštitom koja omogućava dobro čišćenje i 

održavanje. Priprema  podloge striktno prema zahtjevima proizvođača poda ( kao 

Gerflor ili jednakovrijedno ).Podna obloga u rolama d=2,5 mm,spojevi vareni.  

Mora odgovarati  HRN EN 685.  
 

 KERAMIČARSKI radovi: 

 Materijali za keramičarske radove u pogledu kakvoće moraju odgovarati svim važećim 
standardima i pojedinačnim standardima i normama za svaki ugrađeni materijal koji je sastavni dio 
keramičarskih radova. Ispuniti zahtjev tražene protukliznosti. 
 

SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI 
  
 Materijali:      
 Materijali za soboslikarske i ličilačke radove u pogledu kakvoće moraju odgovarati svim 
važećim standardima. 
    HRN EN ISO 15528:2002 boje, lakovi i sirovine za boje i lakove, 
uzorkovanje 
    HRN EN 13300:2002 boje i lakovi; prekrivni materijali prekrivna 
sredstva za  
     unutarnje zidove i stropove, razrjedivi s vodom, 
razredba 
    HRN EN 13300/AC:2002 boje i lakovi; prekrivni materijali prekrivna 
sredstva za  
     unutarnje zidove i stropove, razrjedivi s vodom, 
razredba 
    HRN EN 1062-1:2002 boje i lakovi; prekrivni materijali prekrivni 
sustavi za 
     vanjske zidove i beton, razredba  
    HRN EN 971-1:2002 boje i lakovi; nazivi i definicije za prekrivne 
materijale, opći nazivi 
    HRN EN 927-1:2002 boje i lakovi; prekrivni materijali i prekrivni 
sustavi za 
     drvo izloženo vanjskim utjecajima, razredba i 
selekcija 
    HRN EN 12944-1:1999 boje i lakovi; zaštita od korozije čeličnih 
konstrukcija  
     sustavom boja, opći dio  
    HRN EN 12206-1:2005 boje i lakovi; prekrivni materijali za aluminij i 
aluminijske 
     legure za arhitektonske potrebe  
   Ugradba:      
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    IIzvođač radova treba prije izvođenja radova izraditi sve uzorke, te iste dati projektantu na 
pismeno odobrenje. 
 Iizvođač radova treba uporabiti materijale koji u svemu (vrsti, boji i kvaliteti) jednak uzorku što 
ga odabere projektant 
     
 Izvođač mora prije početka radova ustanoviti kvalitetu podloge na koju se nanosi boja i ako 
nije pogodna  

za rad mora o tome obavijestiti naručitelja radova kako bi se podloga na vrijeme mogla popraviti. 
  

GIPSARSKI RADOVI 

 Materijali:      
 Materijali za gipsarske radove u pogledu kakvoće moraju odgovarati svim važećim 
standardima i pojedinačnim 
standardima i normama za svaki ugrađeni materijal koji je sastavni dio gipsarskih radova.  
 Ugradba:      
 Svi radovi moraju se izvoditi prema podacima iz projektne dokumentacije, u skladu sa 
pravilima zanata i  
prema važećim propisima i posebnih uputa proizvođača.    
 Prije početka radova izvođač je dužan provjeriti na gradnji sve mjere koje su mu potrebne za 
njegov rad.  
 Ustanove li se veće razlike koje bi utjecale na njegov rad prema danim nacrtima dužan je o 
tome obavijestiti  
projektanta i nadzornog organa i zatražiti njihovo rješenje. U slučaju da izvoditelj upotrijebi drugu 
vrstu materijala nego  
što je to propisano ili ako loše izvede rad, dužan je na zahtjev nadzornog organa odstraniti 
nepropisno izvedeni  
materijal i zamijeniti ga propisanim.     
 Svako učvršćenje i povezivanje mora se izvesti tako da konstrukcije budu osigurane od bilo 
kakovog  
pomicanja, te da pojedini dijelovi mogu nesmetano raditi kod promjene temperature (dilatiranje). 
 Izvođač treba upotrijebiti materijal koji je u svemu (vrsti, boji i kvaliteti) jednak uzorku što ga 
odabere  
projektant od uzoraka predloženih po izvoditelju.     
 U cijenu za svaku vrstu rada treba uključiti sav osnovni i pomoćni materijal, neminovne 
odpatke, transport  
do gradilišta i na gradilištu, troškove izrade i uklanjanje svih nedostataka nastalih tijekom rada.
  

 Protupožarna obloga čelične konstrukcije protupožarnost 90 min. 
Dokaz za postizanje zahtjevanog razreda vatrootpornosti s izvođač dokazuje putem atesta . 
 

SPUŠTENI STROPOVI 

 
Opći uvjeti: 

     

 

Pri izvedbi radova na spuštenim stropovima izvođač je dužan pridržavati se svih uvjeta i opisa u 
troškovniku, kao i važećih propisa 

 
Materijali: 

ploče u rasteru: tip kao 
Armstrong , hounter 
douglas   ili 
jednakovrijedno 

    

 

Materijali za stropne radove u pogledu kakvoće moraju odgovarati svim važećim standardima i 
pojedinačnim 

        standardima i normama za svaki ugrađeni materijal koji je sastavni dio radova na spuštenim 
stropovima. 

 

Prije početka radova izvoditelj je dužan provjeriti na gradilištu dali su osigurani svi uvjeti za njegov 
nesmetan rad. 
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Ustanove se veće razlike koje bi utjecale na njegov rad dužan je o tome obavijestiti projektanta i 
nadzornog inženjera i zatražiti rješenje. 

U slučaju da izvođač upotrijebi drugu vrstu materijala nego što je određeno projektom ili radove loše 
izvede dužan je na zahtjev nadzornog inženjera odstraniti nepropisno izveden materijal i zamijeniti  
propisanim. 

 

Izvođač mora upotrijebiti materijal koji u svemu (vrsti, boji i kvaliteti) odgovara uzorku što ga 
odabere projektant. 
 

 
- Pregrade od montažnih ploča u sanitarnim prostorima: 
Materijal tipske standardne visokotlačne prešane laminat ploče ( HPL) prema standardu EN 
438.Deb. ploča 13 mm. Ploče otporne na vlagu i vodenu paru- kao tip Max Compact Interijer 
 
- Pokrov od sačastih polikarbonatnih ploča /Lexan/ 
 

 

Materijal: tipske standardne višeslojne prozirne polikarbonatne ploče sa šupljim komorama 
(Lexan), kompletno s aluminijskim spojnim i završnim profilima i ostalim pričvrsnim priborom. 
 Materijal treba biti samogasiv i otporan na starenje uslijed UV zraka. Tip ploče ka LTC -16 
„Opal „ izvedba 

-Prozori i vrata 
 Tehnička svojstva prozora i vrata i njihovo specificiranje, potvrđivanje sukladnosti, 
dokazivanje uporabljivosti,  

označavanje i ispitivanje te potrebni kontrolni postupci kao i drugi zahtjevi koje moraju ispunjavati 
prozori i vrata određeni  

su prilogom Tehničkog propisa za prozore i vrata  NN 69/06.  
 
 Norme bitne za primjenu Tehničkog propisa za prozore i vrata NN 69/06 su prema Odluci 
Minist. od 14. 09. 06: 
 ◊ HRN EN 410     
 ◊ HRN EN 947     
 ◊ HRN EN 948     
 ◊ HRN EN 949     
 ◊ HRN EN 950     
 ◊ HRN EN 1026     
 ◊ HRN EN 1027     
 ◊ HRN EN 1121     
 ◊ HRN EN 1191     
 ◊ HRN EN 12046-1     
 ◊ HRN EN 12046-2     
 ◊ HRN EN 12211     
 ◊ HRN EN ISO 140-3     
 ◊ HRN EN ISO 717-1     
 ◊ HRN EN ISO 12657-1     
 ◊ HRN EN ISO 12567-2     
 Prozori i vrata: aluminijski profili moraju biti prilagođeni veličini prozora i krila te namjeni 
zgrade i mjestu ugradnje.Za sve stijene i prozore izvođač mora priložiti statički proračun. 
Okov mora biti prvoklasni. Sva vanjska i unutarnja bravarija od plastificiranog aluminija u boji po 
izboru projektanta. Obavezna RAL ugradnja 

 
OSTALI GOTOVI PROIZVODI ILI SUSTAVI 
    
 Građevni proizvod smije se ugraditi samo ako je:   
 ● isporučen s oznakom u skladu s posebnim propisom,  
 ● isporučen s tehničkim uputama za ugradnju i uporabu,  
 ● ako ima svojstva, uključivo rok uporabe građevnog proizvoda te podatke značajne za 
njegovu ugradnju,  
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  uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost građevine sukladno svojstvima i podacima 
određenim projektom. 
 Za sve gotove proizvode ugrađene u objekt potrebno je imati važeći dokaz o sukladnosti 
prema HRN normama, a izvođenje mora biti u svemu po sustavu, uputama i tehnologijama 
proizvođača: 


