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1. ZAJEDNICKI TEHNICKI OPIS

Lokacija zahvata u prostoru

Lokacija zahvata u prostoru je u Bjelovaru, Poljana Dr. Franje Tudmana
Cest. kat. br. 1914/2 (501/46) i 1914/1 ( 501/26) k.o. Grad Bjelovar._nova: Cest. kat. br. 1914/2
(501/46) k.o.Bjelovar (Grad Bjelovar)

Prostor bivdeg vojnog kompleksa sa kojeg su ve¢ uklonjene stare vojne zgrade predviden je za
prenamjenu i gradnju novog gradskog nogometnog stadiona sa prate¢im sadrzajima .

Oblik i velicina gradevne cestice

Gradevnu Cesticu Cine Cest.kat.br. 501/46 i 501/26 k.o. Grad Bijelovar koje ¢e se spojiti u
jednu . Povrsina novoformirane spojene Cestice je 69.960,0 m2 .

Namjena gradevine

Zgrada stadiona s igraliStem je namijenjena za sport i rekreaciju . Na novoformiranoj gradevnoj
Cestici — faza | predvidaju se :

- zgrada stadiona sa gledaliStem ukupnog kapaciteta 1000 mjesta + 10 mjesta za osobe s
posebnim potrebama i potrebnim prate¢im sadrzajima,

- glavno nogometno igraliste standardnih dimenzija 105m x 68 m ,

- parkiralita te potrebne kolne, pjeSacke i zelene povrsine.

Pravilnikom o licenciranju (Hrvatski nogometni savez 2015 godina) definirani su minimalni
tehnicki uvjeti za dobivanje Licence za Il HNL :

- Gledaliste sa minimum 1000 individualnih sjedalica ,od toga min. 300 natkrivenih
- Teren za igru obraden prirodnom travom : 1l liga,vel. 105 mx 68 m

Pomocni teren obraden umjetnom travom : Il liga HNL min. 2 pomocna terena : jedan ce se
realizirati u faz lll ,a drugi pomocni teren Koristi se postojeci u neposrednoj blizini ).

Zatvoreni prostori

- 4 svlacionice za momcadi sa kupaonicom i WC-ima

- svlagionice za suce ( M+ Z)sa kupaonama i WC om
- kontrolna prostorija

- prostorija za delegata

- prostor za doping kontrolu

- prostorija za prvu pomoc¢ igraCima ( Il liga )

- pozicija TV kamera ( llliga )

- sanitarni prostori za gledatelje

- objekt za osvjezenje

- osigurati prostor za gledatelje s invaliditetom

- moraju biti ispunjeni uvjeti iz Pravilnika o zastiti i sigurnosti (izdanje 2006 g)
- semafor

- razglas dovoljne jaCine

- tunel za izvlaCenje

- dvije zastitne kabine sa po 10 sjedecih mjesta
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Veli€ina i povrsina gradevine

Zgrada stadiona

Zgrada stadiona je nepravilnog oblika u gabaritima 66,8 m x 14,93 m — zatvoreni dio zgrade s
natkrivenim gledalistem; 2 x ( 5,25 m x 13,97 m) — s obje strane zgrade otvorena stubista i
natkriveni prostor u prizemlju ; 19,5 m x 5 m donje nenatkriveno gledaliSte za osobe s invaliditeton
i pratnju te stepenice za evakuaciju i rampa — oboje po grafiCkom prikazu.

U prizemlju su predvideni sljedeéi prostori : glavni ulaz u zgradu je u osi zgrade odnosno
u osi glavnog terena za igru. Uz glavni ulaz je kontrolna prostorija, stepenice za kat te sanitarni
¢vor ( muski+ zenski +wc za osobe s invaliditetom).

U centralnom dijelu prizemlja nalazi se prostor za doping kontrolu, prostorija delegata te izlaz na
teren. Izlaz na teren se $titi tunelom na izvlacenje do udaljenosti 10 m od gledalista.

U prizemlju se nalaze 4 grupe svlacionica a u svakoj grupi je prostorija sa 25 garderobnih
ormarica, 25 sjedalica, sanitarni dio s predprostorom i 3 WC kabine , kupaonica sa pet tuSeva te
ispred kupaonice prostor sa stolom za masazu.

Za trenere su predvidene dvije grupe (muska i Zenska) u kojima je prostor sa stolom i stolicama ,
sanitarni prostor sa WC kabinom , tu$ kabinom i umivaonikom za ruke te prostor sa stolom za
masazu. Iste dvije grupe (muska/ Zzenska) predvidene su za suce. Prostorija za trenere se moze
koristiti za prvu pomo¢ .

U prostoru prizemlja nalaze se i spremista te prostorija za GRO.

Za sportaSe je omogucen zasti¢en prilaz s internog ogradenog parkiralista.

| pristup sportasa u zgradu se moze §tititi tunelom za izvlaCenje

Gledatelji imaju pristup na tribine vanjskim stubistima sa dvije bo¢ne strane zgrade.

Uz oba vanjska stubista, u nivou terena , predvidene su dvije sanitarne grupe za gledatelje sa
ukupno pet WC kabina za zene, pet WC kabina za muske gledatelje te deset pisoara. Za osobe s
invaliditetom osigurano je jedna WC kabina u blizini gledalista.

Za osvjezenje gledatelja predviden je posebni prostor za pruzanje jednostavnih brzih usluga , sa
usluzivanjem kroz otvor za usluzivanje ,sa konzumacijom u "hodu " .

Dio gledalista pristupacno je s nivoa terena gdje se nalazi i prostor za gledatelje s invaliditetom (
10 mjesta ) sa pratnjom.
Glavno gledaliste je iznad prizemlja sa pristupom putem dva vanjska stepenista s bo¢nih strana.

Sa gornjeg gledalista koje se nalazi iznad prostorija u prizemlju , moze se u slucaju potrebne
evakuacije spustati i prema terenu( dodatna stubista u sredini gledalista). Unutrasnjim stubiStem
smjestenim u centru zgrade , pristupa se na kat gdje su predvidene prostorije klubova te tehnicke
i pomoc¢ne prostorije.

Centralno smjestenim unutrasnjim stubiStem pristupa se i u etazu iznad kata gdje je predviden
prostor za medije , poviSen i staklenom stijenom odijeljen od gledatelja.

Moguca je ugradnja dizala za osobe s invaliditetom sve do etaze za medije za $to je rezerviran
prostor u centralnom dijelu zgrade.

U nivou iznad prizemlja predvideno je gledaliSte sa ukupno oko 974 mijesta s individualnim
sjedalicama sve natkriveno . U gledaliStu pristupacnom s terena ,koje nije natkriveno,predvideno
je 10 mjesta za osobe s invaliditetom, te 26 mjesta za pratnju — sveukupno 1000 mjesta + 10
mjesta za osobe s invaliditetom
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Smjestaj gradevina na grad. Cestici

Zgrada stadiona smijeStena je na udaljenosti 5,2 m od zapadne linije nogometnog terena .
Os zgrade stadiona je u osi glavnog terena, sve prema grafickom prikazu i geodetskom projektu.

Na parceli je odredena priblizna lokacija tipske montazne trafostanice za potrebe stadiona i
buducih gradevina u ovoj zoni, a sve prema uvjetima " Elektre" Bjelovar. Trafostanica se
izvodi po posebnoj dokumentaciji i to nije predmet ovog projekta.

Oblikovanje zgrade

Osnovna nosiva konstrukcija zgrade predvidena je iz armiranog betona i opeke.

NadstreSnica iznad gledaliSta ukljuCujuéi prostor za medije na najviSoj etazi predvideni su u
Celi¢noj konstrukciji sa antikorozivnom zastitom.

Sjedalice na armirano betonskoj konstrukciji gledaliSta moraju biti individualne, dobro pri¢vrs¢ene
u konstrukciju, izradene od nelomljivog i nezapaljivog materijala, oznacene brojem ,udobne -
anatomski oblikovane , imati naslon minimalne visine 30 cm u svemu prema UEFA pravilnikom o
stadionskoj infrastrukturi. NadstreSnica pokriva ~ 974 sjedecih mjesta.

Zgrada ima prizemlje, kat i gledaliste koje je veéim dijelom natkriveno.
Najvisi dio natkrivenog centralnog dijela gledalista je =zatvoren staklenom stijenom i
namijenjen za novinare i komentatore.

Osnovna nosiva konstrukcija je armirano betonska ; stupovi , grede , stropne ploce ,
tribine , stubiSta . Zidovi su zidani opekom i Zbukani. Konstrukcija nadstreSnice je CeliCha a
pokrov panelom sa obostranom limom i ispunom isophenic . Svi fasadni zidovi i stropovi
grijanih prostora biti ¢e toplinski izolirani po vazeéim propisima.

Visina vienca cca 14,0 m

Visina sliemena cca 16,0 m

Uredenje gradevne cCestice

- lz obodnih ulica predvideni su pristupi do parkiraliSta koja se nalaze na novoformiranoj
Cestici.

-Vecina parkiraliSnin mjesta predvidena su sa oplocenjem Supljim betonskim " travnim "

kockama , a vozne trake i parkiraliSta za osobe sa invaliditetom te autobuse predvidene
su sa asfaltnim zastorom. Ogradeno parkiraliSte takoder je predvideno sa asfaltnim zastorom.

- Sve pjeSacke i kolne povrSine i pristupi bit ¢e bez prostornih barijera.

- Svi tereni za sport i rekreaciju biti ¢e uredeni i opremljeni potrebnom opremom u svemu
prema vazeCim normativima za pojedine sportove.

Centralno nogometno igraliste vel. 105 x 68 m bit ¢e obradeno prirodnim travnjakom sa
potrebnom drenazom i navodnjavanjem.

Glavni nogometni teren sa zgradom stadiona biti ée ogradeni zaStithnom ogradom. U ogradi ¢e biti
viSe ulaza sa kontrolom i izlaza za evakuaciju.

Predvideno je posebno ogradeno parkiraliste sa min. 10 PM za osobne automobile i dva
autobusa te vozila za medije i hithu sve sa direktnim pristupom u ogradeni dio stadiona bez
mijeSanja sa gledateljima.
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Sve preostale povrSine bit ¢e hortikulturno obradene visokim i niskim zelenilom. Kvalitetno
postojece visoko zelenilo ¢e se zadrzati gdje god je moguce.

Uz pjeSaCke povrSine postavit ¢e se urbana oprema ; klupe za sjedenje, informacijski
stupovi, javna rasvjeta , Cesme za pitku vodu , koSevi za otpatkei sl.

Uvjeti za nesmetani pristup, kretanje boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

- Sve pjeSactke i kolne povrSine i pristupi biti ¢e bez prostornih barijera.

- Osigurana su parkiraliSta za osobe s invaliditetom

- Predvidena su pristupacna mjesta u gledali$tu za osobe s invaliditetom (min 10 mjesta) i pratnju
- Predviden je Wc za gledatelje s invaliditetom u prizemlju sa pristupom izvana u blizini gledalista
- Predviden je Wc u prizemlju unutar zgrade za sportaSe s invaliditetom

- 2 svlacionice c¢e imati kupaonice - tuSeve prilagodene sa osobe s invaliditetom

- U zgradi stadiona moguca je izvedba dizala za $to je rezerviran prostor.

Prikljuéak na prometnu povrsinu i komunalnu infrastrukturu

Gradevna Cestica je sa tri strane omedena postoje¢cim prometnim povrSinama ; ulicom
Prilaz A. Hebranga, OsjeCkom ulicom i Putem (slijepom ulicom paralelnom s Baranjskom
ulicom u vlasnistvu Grada Bijelovara kat. Cest. 1915(501/22) ) sa jugozapadne strane. Ova
slijepa ulica se mora urediti za prihvat prometa ukljucivo autobuse.

Zbog veceg prometnog optereCenja i osiguranja potrebnog parkiraliSnog prostora, sve
obodne ulice koriste se za pristupe sa viSe ulaza prema planiranim sadrzajima. ParkiraliSte
za tri autobusa predvideno je uzduzno uz kolnik Osjecke ulice . Sva parkiralista predvidena su na
novoformiranoj gradevnoj Cestici .

Za sportaSe , delegate i medije, hitnu osigurano je ogradeno parkiraliSte ( 2 autobusa i
min.10 PM ) odakle je mogu¢ ograden pristup do prizemlja zgrade bez mijeSanja sa
gledateljima.

Od obodno smjestenih parkiraliSta predvidene su pjeSacke komunikacije prema glavnoj,
zapadnoj komunikaciji gdje su ulazi u stadion . Glavhom komunikacijom je omogucen i
pristup interventnim i sluzbenim vozilima ( vatrogasci, hitna, dostava, odrzavanje, TV )

Plin i grijanje

Osnovni sustav grijanja predmetne zgrade stadiona bit ¢e rijeSen preko nove plinske kotlovnice
opremljene kondenzacijskim kotlovima. Plinska instalacija kotlovnice sa kondenzacijskim
kotlovima povezanim u kaskadu Ce sluziti za pokrivanje svih toplinskih potreba tokom sezone
grijanja, te za potrebe pripreme PTV-a u sklopu svlacionica. Plinska kotlovnica ¢e se izvesti na
zapadnom uglu u zasebnoj prostoriji na 1. katu dijelom ispod tribina.

Napajanje plinskih troSila (plinskih kondenzacijskih kotlova) zemnim plinom omogucit ¢e
niskotlacna plinska instalacija spojena preko novog plinskog prikljuc¢ka na uli¢ni plinovod .

Plinski kondenzacijski kotlovi sluzit ¢e za zagrijavanje tople ogrijevne vode koja ¢e se koristiti u
sustavu toplovodnog radijatorskog i podnog grijanja za pokrivanje transmisijskih gubitaka, te za
pokrivanje ventilacijskih gubitaka dogrijavanjem svjezeg zraka koji se koristi u sustavu ventilacije u
svlacionicama i kupaonicama, odnosno prostorijama bez vanjskih prozora i vrata. Osim za potrebe
grijanja, topla ogrijevna voda sluZit ée i za pripremu potroSne tople vode u pomoc¢u spremnika
PTV-a koji ¢e se postaviti u plinskoj kotlovnici. Plinsku kotlovnicu predmetne gradevine je
potrebno opremiti sustavom plinodetekcije koja u slu€aju ispustanja plina daje zvucni i svjetlosni
upozoravajuéi signal, buduéi da je smjestena u sklopu gradevine gdje se okuplja i zadrzava vedi
broj ljudi.
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Podno i radijatorsko grijanje

Plinski kondenzacijski kotlovi sluzit ¢e za zagrijavanje tople ogrijevne vode koja ¢e se koristiti u
sustavu toplovodnog radijatorskog i podnog grijanja za pokrivanje transmisijskih gubitaka, te za
pokrivanje ventilacijskih gubitaka dogrijavanjem svjeZzeg zraka koji ¢e se koristiti u sustavu
ventilacije u svla€ionicama i kupaonicama, odnosno prostorijama bez vanjskih prozora i vrata.

Rashladni klima-sustav

Za potrebe hladenja u ljetnim mjesecima ugradit ¢e se pojedinacni split klimatizacijski sustavi za
hladenje pojedinih prostorija u prizemlju i na katu, te gledaliStu (caffe bar, uredi, prostorije
klubova, prostor za medije itd.)

Ventilacijski sustav

Za ventilaciju prostorija bez vanjskih prozora i vrata ugradit ¢e se ventilacijske komore sa
rekuparetorima otpadne topline s ubacivanjem svjezeg zraka koji se ovisno o vanjskoj temperaturi
zagrijava toplovodnim grija¢ima. Ventilacijske komore ¢e se smjestiti u prostoru pod stropom a
dobavni i odsisni zrak ¢ée se razvoditi limenim kanalima smjeStenim pod stropom.

Svi sanitarni &vorovi bez vanjskih prozora ili vrata nuzno moraju imati prisilnu ventilaciju koja se
izvodi ugradnjom kanalnih odsisnih ventilatora sa spojem na ventilacijske kanalne razvode u
kompletu sa odsisnim ventilacijskim zraénim ventilima ili reSetkama.

Prolazi ventilacijskih kanala kroz zidove raznih pozarnih sektora se opremaju protupozarnim
zaklopkama odgovarajuce vatrootpornosti.

Priprema tople potroSne vode

Za potrebe svlaCionica s kupaonicama i sanitarnih ¢vorova izvodi se centralna priprema tople
sanitarne vode. Primarna priprema PTV-a Ce se izvesti u spoju na kondenzacijske kotlove u
plinskoj kotlovnici predmetne gradevine stadiona.

Vodovod

Gradevina ¢e se prikljuCiti na gradski vodovod. Voda ¢e se koristiti za sanitarne i
tehnoloske potrebe te hidrantsku mrezu kao i za navodnjavanje terena po potrebi.

Odvodnja

Gradevina ¢e se prikljuciti na gradsku kanalizaciju .

Odvodnja na Cestici je razdjelnog tipa :

a) otpadne vode iz zgrade ( odvodnja iz WC-a, kupaonica, krova... )

c ) oborinska voda sa pjeSackih i kolnih povrSina na parceli

d)drenaza - odvodnja sportskih terena, koja se spaja na oborinsku odvodnju

GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT —izmjena i dopuna MAPA | TD 20/18-1
Gradevina : GRADSKI STADION — FAZA | Bjelovar, rujan 2018.
-6 -




« arting « d.o.o. za projektiranje, izvodenje i nadzor
Bjelovar, Strossmayerova 4, tel 043/241-226, arting@bj.t-com.hr  OIB: 327 597 399 30

Elektrotehnicke instalacije

v" U sklopu STADIONA bit ¢e izvedene slijedece elektrotehnicke instalacije:

v elektroenergetska instalacija,

v Instalacija opée rasvjete poslovnih i sanitarnih prostorija zgrade,

v Instalacija sigurnosne rasvjete: pomocne i protupani¢ne s lokalnim izvorom napajanja,
opremljena s kontrolerom i adresnim elementima za autotestiranje,

v Instalacija vanjske rasvjete: rasvjeta prometnica, parkinga, pje$ackih povrsina i Setnica,

v' instalacija rezervnog elektroenergetskog napajanja UPS, za potrebe elektroni¢ke
komunikacijske instalacije i poseban UPS za potrebe razglasne instalacije (generator se
ne predvida u | fazi)

v elektri¢na instalacija za potrebe strojarskih instalacija, grijanja, ventilacije i klimatizacije,

v elektroni¢ka komunikacijska instalacija za potrebe novinara,

v elektronitka komunikacijska instalacija za potrebe alarmiranja dezurnih sigurnosnih sluzbi,

v instalacija za elektroenergetski i komunikacijski priklju¢ak semafora

v instalacija videonadzora,

v instalacija razglasa, razglas ¢e biti u funkciji evekuacije u slu¢aju pozara, pa je potrebno
predvidjeti rezervno napajanje preko UPS uredaja,

v instalacija automatske dojave pozara u poslovnim prostorijama

v instalacija kontrole pristupa: kontrola zatvorenosti vanjskih vrata, pristupa u poslovne
prostorije, kontrola ulaza posjetitelja s ugradnjom jednog trokrakog metalnog propusnika
koji se aktiviraju pomocu kupljene karte

v instalacija za izjednacenje potencijala i

v instalacija za zastitu od djelovanja munje
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Mjere zastite okoliSa

Zastita od buke

U vrijeme sportskih natjecanja moguc¢ je utjecaj na okolinu od povecane buke. GledaliSte
je orijentirano na suprotnu stranu od Skole te je utjecaj buke smanjen.

Gradski stadion nalazi se u zoni koja je Prostornim planom

( GUP ) predvidena za sport i rekreaciju. Prema Zakonu o zastiti od buke jedinica
lokalne samouprave odlukom predstavnickih tijela odreduje lokacije u kojima je moguce
prekoraditi dopustene razine buke.

Istom odlukom odreduju se i putevi dolaZzenja i odlaZenja sudionika sportskih i javnih
priredbi.

Na parceli unutar ograde osigurati ¢ce se mjesto za kontejnere / kante za odvojeno prikupljanje
otpada koje odvozi nadlezno komunalno poduzece.

Zastita od pozara

a ) Konstrukcija i materijali

Nosiva konstrukcija zgrade je predvidena iz armiranog betona i opeke.
( stupovi, grede, zidovi, stropne plo¢e, gledaliSte , stubiSta ) osim konstrukcije nadstreSnice
koja je Celina . Otpornost na pozar nosive konstrukcije ( stupovi , grede , zidovi ) je R 90 . Zidovi
i stropovi na granicama odjeljaka su otpornosti REI 90 | EI90
Celiéna konstrukcija nadstre$nice nije posebno zastiéena od pozara. Pokrov glavne nadstresnice
je €elinim plastificiranim limom.
Prostor za medije na najvisem dijelu pod nadstreSnicom biti ¢e zatvoren sa.staklenom stijenom i
panelima sa ispunom kamenom vunom. Pokrov prostora za medije je panel ispunom mineralnom
vunom.
Na armirano betonskoj konstrukciji gledalista postavljaju se pojedinatna PVC  negoriva
sjedala .

b) do zgrade je omogucen vatrogasni pristup odgovarajuce nosivosti.

¢ ) kotlovnica ¢e biti smjeStena na katu na uglu zgrade sa dva vanjska zida i izvedena
kao posebni pozarni odjeljak. U kotlovnici ¢e biti instalirana detekcija plina.

d)u zgradi ¢e bitiizvedena vatrodojava

e ) zgrada ¢e biti zasti¢ena gromobranom

f)u zgradi su predvidena 2 vanjska stubista do gledalista . Predvidena je moguénost
evakuacije i prema nogometnom terenu u cilju brzog napustanja zgrade.

U unutradnjem stubiStu predvideno je odimljavanje.

g) stadion c¢e biti opremljen razglasom dovoljne jadine za komunikaciju sa gledateljima.

h) u zgradi je predvidena unutradnja, a oko zgrade vanjska hidrantska mreza.

i) Postavljaju se vatrogasni aparati za poCetno gasenje pozara.

Zastita od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti

Zgrada ¢e biti projektirana po vazeéim propisima za predvidenu namjenu u cilju zastite od
potresa.
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3. ISKAZ UKUPNE PLOSTINE PODNE POVRSINE ZGRADE, UKUPNE PLOSTINE
KORISNE POVRSINE ZGRADE | UKUPNOG OBUJMA ZGRADE
(izraCunate prema to¢kama 5.1.3., 5.1.7 1 5.2.2. NORME HRN ISO 9836.)

A.) PLOSTINA BRUTO PODNE POVRSINE zgrade prema to¢ki 5.1.3. HRN ISO 9836

Zatvoreni prostor zgrade :

Prizemlje ....ooooii P =943,8 m2
Kat o P=747,0 m2
Gledaliste - prostor za medije ................ P =96,46m2

A ) ukupno gradevinska ( brutto ) povrSina zgrade ( zatvoreni prostori)
P =1787,26m2

( brutto povrSina kata u koju nisu uklju€eni prostori Eija je
svijetla visina manja od 2 m P=474m2 )

B) PLOSTINA uporabne neto podne povrsine zgrade prema to¢ki 5.1.7. HRN ISO 9836

a) Zatvorene i pokrivene podne povrSine

PRIZEMLJE
Ulazni prostor P=12,3m2
Hodnik P=79,4m2
Kontrolna prostorija P=10,1m2
Delegat P=10,2m2
Prostor za dizalo P=3,1m2
Doping kontrola P= 26,8 m2
WC uz doping kontrolu P=3,3 m2
Wc muski P=5,6 m2
Wc zZenski P=4,0m2
WC hendik. P=3,8m2
Treneri /IM P=24,9 m2
sanit éyor uz trenere P=4,0m2
Treneri /Z P=25,0m2
sanit évor uz trenere P=4,1m2
Sudac /M P=25m2
sanit.vévor SUCi P=4,4 m2
Sudac /Z P=25m2
sanit. évor suci P=45m2
Svlacionica 1 P= 38,0 m2
wc uz svl. 1 P=8,2m2
tuSevi uz svl.1 P=14,3 m2
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Svlacionica 2 P= 38,0 m2
wc uz svl. 1 P=8,2 m2
tuSevi uz svl.1 P=14,3 m2

Svlacionica 3 P= 38,0 m2
wc uz svl. 1 P=8,2 m2
tuSevi uz svl.1 P=14,3 m2

Svlacionica 3 P= 38,0 m2
wc uz svl. 1 P=8,2m2
tuSevi uz svl.1 P=14,3 m2

Wc za osobe s posebnim potrebama 5,4 m2

Spremiste opreme P=42,0 m2
Spremiste igradi P=34,6 m2
Spremiste alat P=17,7 m2
Spremiste vanjska oprema P=7,4 m2
GRO P=6,4 m2
Sanit. &vor vanjski Z P=6,6 m2
Sanit. &vor vanjski M P= 11,6 m2
Sanit. &vor vanjski Z P= 8,7m2
Sanit. &vor vanjski M P=17,2m2

Wc za osobe s posebnim potrebama P=4,1 m2
Ugostiteljski prostor P=29,6 m2

sprem P=. 8,1 m2

WC P=24m2

Zatvoreni prostor u prizemlju neto 719,2 m2

KAT

Predprostor sa stubistem P= 32,9 m2
prostor za dizalo P=3,1 m2

Hodnik P=45,4m2

WcZ P=6,6 m2

WC M P=6,5m2
Kotlovnica P=35,3m2
Zajednicka klupska prostorija  P= 82,7 m2
Ured P=17,8 m2

Ured P=228m2

Teretana P=210,7 m2 (od toga 76,3 m2 pod kosinom od 80cm do 200 cm)

ukupno 463,8 m2

Prostor ispod kosine tribina na katu 125,8 m2 (vis. od 0 cm do 212 cm)
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PROSTOR ZA MEDIJE

Hodnik sa stubistem P=10,5m2
prostor za dizalo P= 3,1 m2
Prostor za medije P= 72,5 m2

Zatvoreni prostor za medije P= 86,1 m2

UKUPNO NETO PODNA POVRSINA (zatvorene prostorije) P =1269,1 m2
Prostor ispod kosine tribina na katu  125,8 m2 (vis. od 0 cm do 212 cm)

UKUPNO 1394,9 m2

- Natkriveni prolazi i pristupi u prizemlju P=172,31m2
- Natkriveno gledaliste P=671,0m2
- Natkriveni ravni krov P=2215m2

NATKRIVENI PROSTORI P =1064,81m2

Nenatkrivena vanjska stubista i bo€ni prolazi na katu P=163,68m2
Nenatkriveno nize gledaliSte sa pristupnim stepenicama i rampom P=103,4 m2

NENATKRIVENI PROSTORI P=267,08m2
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6. TEHNICKI OPIS
uz arhitektonski projekt

0. Namjena gradevine

U mapi | glavnog projekta obuhvacena je zgrada stadiona sa gledalistem kapaciteta ~
1000 mjesta + 10 mjesta za osobe s posebnim potrebama i svim potrebnim pratecim
sadrZajima predvidenim u fazi |.

1. Tlocrtna dispozicija

Zgrada stadiona je nepravilnog oblika u gabaritima 66,8 m x 14,93 m — zatvoreni dio
zgrade s natkrivenim gledalistem; 2 x ( 5,25 m x 13,97 m) — s obje strane zgrade otvorena
stubista i natkriveni prostor u prizemlju ; 19,5 m x 5 m donje nenatkriveno gledaliSte za osobe
s invaliditeton i pratnju te stepenice za evakuaciju i rampa — oboje po grafickom prikazu.

Zgrada ima prizemlje i kat - dio kojeg je zatvoreni prostor sa prostorijama klubova a dio je
natkriveno gledaliSte. Kao najviSa etazu iznad dijela kata odnosno u produzetku gledaliSta je
zatvoreni ostakljen prostor namjenjen TV komentatorima i novinarima.

U prizemlju su smjeStene prostorije sportasa, te prate¢e prostorije.

Za sportaSe su predvidene Cetiri grupe svlacionica. U sklopu svake grupe se nalazi
garderoba sa po 25 garderobnih ormarica ili vjeSalica. i 25 sjedala, prostor sa stolom
za masazu, kupaonica sa 5 tuSeva i WC grupa sa predprostorom sa dva umivaonika
sa toplom i hladnom vodom te tri WC kabine.

Dvije grupe svlacionica imaju prilagodene kupaonice sa tudevima uz koje su zidni rukohvati i
preklopna sjedala te potreban manipulativni prostor za pristup kolicima.TuSevi su kao mjesta
za tusiranje u nivou poda.U nepostednoj blizini ovih svla€ionica je pristupacan Wc .

Za suce su predvidene dvije grupe (M+Z) sa garderobom ( 4 garderobna ormariéa
, stolom za masazu , WC Kkabina sa predprostorom , kupaonica sa tuSem i
umivaonikom , te u prednjem dijelu radni stol sa 5 stolica.

Za trenere su predvidene takoder dvije grupe istog sadrzaja.

U centralnom dijelu prizemlja nalazi se prostor za doping kontrolu. Prostor za doping
kontrolu sastoji se od Cekaonice i prostorije za pregled uz koju je neposredno vezana
WC kabina .

U centralnom dijelu prizemlja uz izlaz prema sportskim terenima nalazi se i prostorija
delagata . U prizemlju se nalaze dva spremista sa pristupom iz hodnika te dva spremista s
pristupom izvana. U jednom spremistu moguce je

postaviti stroj za pranje i sudenje rublja.

U prizemlje je osigurano viSe ulaza.Glavni ulaz je u centralnom dijelu zgrade
Sporta8i imaju i posebni direktni ulaz iz odvojenog parkiralista .

Izlaz na sportske terene je u centru prizemlja. Izlaz sportaSa ispred gledalista te ulaz
sa parkiraliSta se Stite pomiCnim zastitnim hodnikom.

Za osvjezenje gledatelja u prizemlju je predviden prostor za pripremu i usluzivanje
jednostavnih jela i piéa , sa usluzivanjem kroz otvor za usluzivanje jednostavnih jela u
konfekcioniranom obliku i pi¢a u originalnom pakiranju za konzumaciju u hodu. Uz prostor za
pripremu i izdavanje predvideno je priruéno spremiSte te Wc sa predprostorom za
zaposlenike.

Uz dva glavna vanjska stubiSta prema gledaliStu ,u nivou prizemlja predvidene su dvije
sanitarne grupe za gledatelje. MuSke grupe sadrze ; ukupno pet WC kabina , 10
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pisoara i 3 praonika za ruke , Zenske grupe sadrze ukupno pet WC kabinai 3 praonika
za ruke .Za gledatelje s invaliditetom predviden je Wc standardnih dimenzija i opreme

Ulazi gledatelja su sa glavne zapadne pjeSatke komunikacije preko 2 vanjska
pristupaCna stubiSta . Od nivoa kata se gledatelji podizu u gledaliste (8- 10 redova
) .

Dva boc¢na vanjska stubista Sirine su po 2,6 m i vode direktno do nivoa + 380 gdje
pocCinje gledaliste.

Za hitnu evakuaciju omoguéava se i izlaz prema sportskom terenu. U tu svrhu
predvidena su dva izlaza sa gledalista prema igralistu .

Predvideno je armirano betonsko okno za ugradnja dizala sa kabinom vel. 110/ 140 cm
S§to omoguéava Kkoristenje osoba u kolicima .

Dizalo ¢e biti elektricno, i napojeno el. energijom tako da se u odredenom vremenu moze
koristiti i za evakuaciju osoba sa posebnim potrebama. Dizalo ée investitor ugraditi
naknadno i nije uvjet za uporabnu dozvolu buduc¢i da su gledaliS§te za osobe s posebnim
potrebama kao i pristupacan sanitarni prostor predvideno u prizemlju.

Na uglu lkata smjeStena je kotlovnica sa posebnim ulazom izvana.
Dio kata zauzimaju prostorije uprave, zajedniCka prostorija sportskih klubova , teretana
i sanitarni ¢vor muski i zenski.

Dio kata ima punu visinu sa arm.bet. stropnom ploCom a dio prostora se nalazi pod
kosinom gledalista .

Gledaliste - ftribine izvode se iz montaznih armirano betonski elelmenata povezanih na
kosu arm.bet. plo€u ili zidove, sa ucévrS¢enjem i dilatacijom po projektu konstrukcije.

Predvidena je postava pojedinacnih PVC negorivih sjedala dobro udvr§éenih wu
konstrukciju i sa zabrtvljenim spojevima. Sjedala imaju naslon visine 30 cm . Za sjedala
je obavezno pribaviti vazeéi dokaz kvalitete za predvidenu namjenu. Sjedala moraju
zadovoljavati uvjete UEFA/FIFA.

Ograda gledalista izvodi se metalna , vru€e pocin€ana , iz odgovarajuc¢ih profila i
ucvrséenja po statiCkom proracunu .

Iznad najviSeg dijela gledalista u centralnom dijelu nalazi se zatvoreni prostor
namijenjen za novinare i TV komentatore sa potrebnom informatiCkom instalacijom.
Prostor se zatvara Celicnom konstrukcijom i sigurnosnim staklom i dijelom panelima.
Pristup novinara je unutradnjim stubistem , a izlaz / evakuacija je moguéa i prema
gledalistu idalje kroz gledaliSte prema vanjskom stubistu.
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Konstrukcija i materijali

Temelji
Kod iskopa je obavezan pregled temeljnog tla od strane geomehanicara i staticara.
Zgrada se temelji na armirano betonskim temeljima iz betona klase C 25/ 30

sukladno projektu konstrukcije.

Ispod pregradnih zidova i zidova ispune izvode se trakasti temelji armiranim betonom
klase C 25/30.

Pod na tlu

Nakon iskopa zemlje, na dobro nabijenom S§ljunéanom nasipu ,deb. 50 cm zbijenost
50MPa odnosno u svemu po projektu konstrukcije , S$to se dokazuje ispitivanjem , izvodi
se donja armirano betonska podna plo¢a debljine 15 cm betonom klase C 30/37
.Gornja povrSina betonske podloge mora biti dobro zagladena jer se na nju nanosi
hidroizolacija.

Hidroizolacija se izvodi iz dva sloja bitumenskih varenih traka sa prethodnim
prednamazom te za$titnim slojem . Hidroizolacija se izvodi ispod svih zidova, a na
proCelju se izvodi i vertikalno uz arm.bet. temelje izid do visine cokla .
Hidroizolacija a.b. stupova i arm.bet. zidova izvodi se odgovaraju¢im vodonepropusnim
premazima u sustavu sika, mapei ili jednakovrijedn..

Izvodenje hidroizolacije mora biti u svemu po uputi proizvodaca ukljuéivo sve
slojeve.

Obavezno je provoditi stalni nadzor , od struCne osobe u svim fazama rada. Prije
poCetka rada na izolaciji od nadzornog inZenjera i izvodaCa izolacije moraju biti
pregledane sve podloge na Kkoji se izolacija nanosi. Svi podaci o podlozi, izvedbi te
pregledu izvedene hidroizolacije moraju se unijeti u grad. dnevnik.

Stupovi , grede , stropne ploce

Osnovna nosiva konstrukcija je iz armiranog betona ; stupovi , grede , stropne ploce i
nosivih zidova iz opeke sa arm. betonskim serklazima . Nosiva  konstrukcija izvodi se u
svemu po projektu konstrukcije - Mapa I .

Ploe medukatova, kosa ploca tribine, stupovi, grede, horizontalni i vertikalni serklazi od
betona klase C30/37

AB zidovi nize tribine, bo¢ni AB zidovi, zidovi okna dizala C30/37

Monolitna stubista unutarnja i vanjska C30/37

Armatura za armiranje svih monolitnih elemenata klase B500B

AB predgotovljene montazne tribine C40/50, klasi¢no armirano armaturom B500B
AB predgotovljeni ,kontra U“ elementi donje tribine C30/37 klasiéno armirano armaturom
B500B

Svi nosivi elementi projektiraju se na pozarnu otpornost R90 tako da su zadovoljene
minimalne dimenzije i debljine presjeka te usvojene propisane veliine zastitnih slojeva
betona.

Zbijenost Sljun¢anog nasipa od 50 cm ispod temeljne ploce je 50 MPa

Spoj montaznih elemenata tribine preko ankera na Celi¢ne istake sidrene u AB kosu plocu
prema detalju. Svi Celi¢ni spojni elementi se vru€im pocin€avanjem $tite od korozije. Klasa
Celika S235.
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Celitna konstrukcija krova tribine izraduje se kao resetkasta konstrukcija od &elika klase S235
koji se od korozije Stiti vru€im cin€anjem i bojom po izboru investitora. Ova konstrukcija nije
Sticena od pozara.

o Radioni€kim nacrtom ¢e trebati biti predvideni spojevi reSetke prema maksimalnim

dimenzijama korita u kojem ¢e se vrSiti pocin€avanje.

Zide se radi od klasi¢ne Suplje blok opeke za nosive i nenosive zidove debljine 20, 25 i 30 cm
i omeduje se horizontalnim AB serklazima na maksimalnom razmaku od 3 m i vertikalnim AB
serklaZzima na maksimalnom razmaku od 4 m.

Stupovi i grede koji se ne Zbukaju moraju se izvesti u glatkoj oplati. Ako kroz grede
prolaze instalacije obavezno se moraju kod izvedbe greda ostaviti odgovarajuéi otvori
proturnim cijevima. Otvori se moraju ostaviti i u temeljnim gredama za ulaz odnosno
izlaz instalacija. Eventulana naknadna probijanja izvode se obavezno uredajima za
izrezivanje  bez vibracija na mjestima po odobrenju statiCara , odnosno po
izvedbenom projektu.

Pregradni zidovi od opeke prema evakuacionom hodniku se obostrano zbukaju za postizanje
traZene otpornosti na pozar El 90.

Gledaliste

Gledaliste tribine je predvideno iz montaznih armirano betonskih elemenata L oblika koji se
po projektu konstrukcije preko podignutih €eliénih profila povezuju sa nosivom konstrukcijom .
Montazni elementi ¢e se zavrSno premazati zastitnim

vodonepropusnim poliuretanski premazom kao Sikafloor MonoFlex MB-25 ili jednakovrijedno
.Svi spojevi , dilatacije i holkeri moraju biti vodonepropusno obradeni u istom sustavu sve po
uputi proizvodaca sustava. Trazena protukliznost min. R11 . Reakcija premaza tribina na
pozar minimalno Bfl-S1.

Nakon montaze Sirina redova - elemenata je 80 cm a visina 40 cm.

Na montazne elemente ucvrséuju se negorive Pvc sjedalice sa naslonom. Prilazi redovima
su dodatni arm. bet.elementi visine 20 cmi Sirine 1101 120 cm.

Ispod montaznih elemenata gornje tribine je kosa arm. betonska plo¢a deb. 16 cm.

Uz gledaliste ¢e se postaviti metalne pocin€ane zastithe ograde ucvrs€ene po statiCkom
prora¢unu i radionickom nacrtu.

Iza najviSeg reda gledalista predvidena je pregrada visine 2,5 m prema neprohodnom krovu .
Pregrada je iz €el. podkonstrukcije i pune ispune iz valovitog lima ili sl. Plo¢e ispune moraju
biti negorive , nelomljive, otporne na udarce, dobro i sigurno u¢vr§éene da nema mogucénosti
nasilnog skidanja obloge.

Zidovi_ - Zidovi proCelja predvideni su iz Suplie blok opeke deb. 29 cm. Nosivi i
pregradni zidovi unutar objekta predvideni su iz Suplie opeke deb. 25 cm, 20 cm i
12 cm. Dio nenosivih zidova zida se zidom od porobetona kao Ytong.

Pregradni zidovi , obloZni zidovi i zidovi ispune moraju se u smjeru okomitom na
vlastitu ravninu , povezati s nosivom konstrukcijom te stropnom konstrukcijom u skladu
S projektom zidane konstrukcije . Pri izvodenju zidane konstrukcije izvodaC je duzan
pridrzavati se projekta konstrukcije itehniCkih uputa za ugradnju i uporabu gradevnih
proizvoda i odredaba Tehni¢kog propisa .

Zidovi na granici pozarnih odjeljaka izvode se iz opeke ili porobetona otpornosti na pozar REI
90 ili EI90

Dio pregradnih zidova - pregrada u sanitarnim prostorijama ( WC kabina i tuSevi),
ukljucivo vratna krila i dovratnike predvideno je iz visoko preSanih laminata HPL plo¢a
kao max. compakt deb. 13 mm na nehrdaju¢im nosacima.

Ukupna visina max. compact pregrade je 210 cm . Sve pregrade iz max. compakt
plo€a ukljuCivo okov, dovratnike, u€vrSenje u pod, zid i strop izvode se u svemu
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prema uputi i provjerenim detaljima proizvodaca. PloCe prema standardu EN 438 Tip
CGF, otpornosti prema pozaru European fire class B — s2, do.

Zahtjeva se velika otpornost na povrSinska osStecenja , otpornost na povecanu vlagu,
otpornost na kemikalije i sredstva za ciS¢enje i dezinfekcijui otpornost na udarce.

Uz boéno vanjsko stubiSte prema vanjskom zidu kotlovnice izvodise arm.bet zid
koji je visine parapeta kata i nadvisuje osobe koje koriste stubiSte.

Stepenice
Stepenice se izvode u armirano betonskoj konstrukciji .

Zastitna ograda vanjskih stepenica je visine 120 cm ( od gotovog poda u sredini
gazista ) . 3

Vertikalne preCke zastitne ograde izvode se na max. razmaku 13 cm osno. Sirina
glavnih prilaznih vanjskih stubiSta je 260 cm te je predviden i srediSnji rukohvat. Uz zid se
izvodi konzolni rukohvat , a sa vanjske strane stubiSnog kraka zastitha ograda se ucvrscuje
bo¢no.ZavrSna obrada stubiS§ta mora biti protuklizna.

Unutrasnje stubiSte izmedu prizemlja i kata je svjetle Sirine kraka min. 110 cm
StubiSte se nastavlja od | kata do etaze prostora za medije s tim da je na nivou
medupodesta iznad | kata odvojeno pregradnom stijenom EI90 i protupoZarninm vratima od
prostora za medije . Unutrasnje stubidte se oddimljava te je predvideno otvaranje prozora u
nivou prizemlja i na najvidoj etazi stubiSta povezivanjem na sustav vatrodojave. Efektivha
povrSina za ulaz odnosno izlaz zraka je min . 1m2 te tome prilagoditi okov za otvaranje
otklopnih prozora.

Dizalo

U zgradi je predvideno armirano betonsko okno u koje ¢e se naknadno ugraditi dizalo.
Kabina dizala je velicine 100/ 140 cm. Dizalo je elektricno .

Okno dizala izvodi se kao posebni poZarni odjeljak .Do momenta ugradnje dizala otvor
za ugradnju vrata zazidati ¢e se zidom od opeke ili porobetona trazene otpornosti na pozar
REI 90 Sto je i trazena otpornost buducéih vrata na oknu dizala. Okno povezuje sve etaze :
prizemlje, kati najviSu etazu - prostor za medije. Pri vrhu voznog okna predvidena je
ventilaciona reSetka za odvod eventualnog dima.

Obrada unutradnjih zidova

Unutradnji zidovi od opeke Zbukaju se grubom i finom Zbukom te bojaju uz prethodno
gletanje prilagodeno odabranoj zavr$noj obradi.

Zidovi od opeke u sanitarnim prostorijama Zbukaju se grubom i finom Zbukom i
zavrdno obraduju ker. ploCicama do stropa . Zidovi uz opremu za pranje rublja takoder
se oblazu keramickim ploCicama do stropa. Uz tuSeve i praonike za ruke je obavezno
prije ker. ploCica izvesti odgovarajucuju vodonepropusnu obradu zida - npr. sustav
Mapei i vodootporno fugiranje ploCica . Umjesto ker. pl. zid moze biti obraden epoxi
vodonepropusnim premazom u svemu u sustavu po uputi proizvoaca .

Dio unutrasnjih zidova u cilju toplinske izolacije dodatno se oblaze sa unutraSnje strane
kamenom vunom debljine po proraCunu ,uz prethodnu PE  folju kao parnu branu i

zavrSno gips kartonskim ploéama kao , Knauf ,ili jednakovrijedno na metalnoj
podkonstrukciji.
U "mokrim " prostorima gips ploCe moraju biti impregnirane ili koriStene odgovarajuce

vodootporne ploce.
Obrada_stropova

Podgled arm.bet. ploCa se zbuka gleta i boja ili samo gleta i boja..
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U prizemlju se izvodi djelomi¢no spusteni strop iz al. lamela (kao hunter douglas) .
Iznad spustenog stropa izvodi se razvod odvodnje i drugih instalacija. Odvodne cijevi i
dio stropa se izoliraju zbog zastite od buke .

Na katu se predviden dijelom spusteni strop u kancelarijama .

Kosi dio stropne arm. bet. plo¢e na katu u podgledu se oblaZe gips plo¢ama uz prethodnu
toplinsku izolaciju i parnu branu po proracunu.

Svi prodori instalacija kroz stropove moraju biti kroz proturne cijevi , te dobro brtvljeni
elastiénim materijalima.

Svi prodori instalacija na granicama poZarnih odjeljaka se protupozZarno brtve .

Obrada fasade

Obrada vanjskih zidova izvodi se preko zidova od opeke i a.b. stupova i greda
toplinskom izolacijom reakcije napozar A2 - kamenom vunom deb. 18 cm i dijelom
12 cm, zavrSnom obradom mineralnom zbukom B- dlu svemu po uputi proizvodaca
ukljuujuéi sve potrebne slojeve i elemente za ucvrscenje
(sustav ETICS) .Fasadni sustav mora biti atestiran.

Sokl se izvodi do visine 30 cm iznad terena , ravnog krova ili poda terase ,
ekstrudiranim polistrenom XPS deb. 14 cm sa zavrSnom obradom teraplastom .
Hidroizolacija i toplinska izolacija XPS deb. 8 cm izvodi se na svim fasadama
upustenjem do kote temelja ( cca - 123cm) .

Obrada podova

Svi podovi izvode se kao plivajuéi.

Pod prizemlja ( pod na tlu) ; na hidroizolaciju se postavlja sloj elastificiranog
polistirena deb. 2 cm, a vertikalno uz zidove rubne trake su iz mineralne vune.. Na el.
polistren postavlja se toplinska izolacija tvrdim polistirenom EPS 100 deb.10 cm, PE
folija, a.b. estrin - mikrobeton dobro zagladen te zavrSna obrada ovisno o namijeni :

U podu prostorija gdje ima pojaanog prolijevanja vode predvidene su podne reSetke
. Pod se izvodi protukliznom obradom i u padu prema mjestu odvodnje .
U dijelu prizemlja predvideno je podno grijanje sa prilagodenim slojevima

Sve zavrdne obloge za podno grijanje moraju imati dokumetnaciju - vazeée ateste
kojima se dokazuje ispravnost za predvidenu namjenu.

Sve dilatacije u podu, zidu i stropu ( spojevi dilatacije) na svim etazama zatvaraju
se tipskim elementima za pokrivanje dilatacija npr. Deflex ili jednakovrijedno.

Medukatne konstrukcije

Iznad prizemlja na koti ~ 380 nalazi se dijelom puni kat sa grijanim prostorima uprave
i klubova , teretana i sanitarne prostorije , a dio prostora nalazi se ispod kose armirano
betonske ploCe gledalista i koristi se kao negrijani prostor  pristupaCan samo za
odrZavanje.
U grijanom dijelu uprave i prostoriji klubova na a.b. stropnu plo€u iznad prizemlja postavlja
se plivaju¢i pod - parna brana , EPS-t deb. 2 cm , EPS 100 deb. 9 cm , paropropusna
vodonepropusna folija, armirani cementni estrih te zavrSno poliuretanski pod deb ~ 2mm,
pvc pod ili sportski pvc pod u teretani. Armirani estrih mora biti prilagoden odabranoj
zavrsnoj obradi
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U negrijanom dijelu kata ispod tribina na ab plo€u postavlja se parna brana , toplinska
izolacija deb. 18 cm, paropropusna folija i armirani mikrobeton deb. 8 cm.Rubna izolacija na
najnizem dijelu kao i rubne trake (plivajuéi pod) je iz mineralne vune klase A2.

Dio kata ( centralni prolaz ) je ravni prohodni krov kojim se pristupa i u gledaliste (
iznad grijanog prizemlja ). Ovaj prolaz moze se Koristiti i za izlaz iz gledaliSta prema
unutrasnjem stubistu.

Ravni__prohodni_krov —prilaz na gledaliste  izvodi se u slijede¢im slojevima ; na a.b.
ploCu deb. 20 cm izvodi se beton u padu deb.4—-9cm . Na beton u padu postavlja
se parna brana, pjenasta folija 0,5 cm , topl.izol. ekstrudirani polistiren XPS deb. 18 cm ,
geotekstil, PVC hidroizolacijskia membrana kao Sikaplan SGmA 18 , deb. 1,8 mm ,
geotekstil te armirano betonska hodna ploa deb. 12 cm .Kao zavr$ni sloj na arm. bet. plo€i
predviden je zastitni poliuretanski premaz kao Sikafloor MonoFlex MB-25 .Trazena
protukliznost min. R11 .Reakcija premaza na pozar minimalno Bfl-S1. Nanosi se u 2-3 sloja .
Boja po izboru projektanta i investitora.

Sve dilatacione reske i holkeri izvode se u sustavu poda.

Svi javni prolazi i stepenista u podrucjima za gledatelje moraju biti obojani jarkom
bojom npr. Zutom.

Kosa arm. betonska plo€a ispod montaznih tribina

Na kosu armirano bet. plo€u postavlja se toplinska izolacija kamenom vunom deb. 14 cm te
pvc hidroizolacijska membrana. Svi prodori kroz hidroizolacijsku membranu na mjestima
uévrdéenja montaznih tribina moraju biti vodonepropusno zabrtvljeni . Iznad hidroizolacije
prema montaznim arm. bet. elementima tribine je zracni sloj koji se ventilira. Ispod ab plo¢e
postavlja se dodatna topl. izolacija kamenom vunom deb 8 cm, parna brana i podgled punim
gips plo¢ama.

Ravni_neprohodi krov iznad kata

Na armirano betonsku ploCu i podlozni beton u padu postavlja se parna brana ,
toplinska izolacija kamenom vuna deb. 18 cm za ravni krov , reakcije na pozar A2 , PVC
hidroizolacijska membrana Bkrov t1l ,
geotekstil te zastita granuliranim  Sljunkom u deb. sloja 6,0 -8 cm. Hidroizolacija se
izvodi u svemu po provjerenim tipskim detaljima odbranog hidroizolacijskog sustava,
ukljuivo sve opSave uz rubne atike i krovne prodore. Slojevi krova izvode se u
padu prema mijestu odvodnje. Odvodnja je predvidena krovnim slivnicima sa grijanim
odvodima.

Izlaz na krov zbog odrZavanja predviden je iz prostora za medije .

Da bi se omogucilo sigurno kretanje po krovu zbog popravaka i odrzavanja krova i
proCelja zgrade na krovu ¢e se ugraditi nekoliko C€vrstih mjesta za vezivanje radnika
tijekom rada na krovu. Na mjestima gdje se zbog odrzavanja ¢eS¢ée hoda postaviti ¢e se
hodne bet. ploce .

Krov iznad prostora za medije predviden je kao panel sa ispunom mineralnom vunom cija je
otpornosti na pozar 90 minuta.

ZavrSna obrada poda

Svi podovi izvode se u svemu po tehnologiji odabranog sustava sa dokazom kvalitete.
uprava i klubovi; PVC podna obloga ili podni PU premaz.

teretana ; sportski pod

Svlacionice PU ili epoxi podni premaz ili pvc pod

- sanitarne prostorije — protuklizne ker. ploCice sa padom prema podnom odvodu .
Postava u odgovaraju¢em ljepilu - vodootporno. Umjesto ker. pl.moze se izvesti higijenski
monolitni protuklizni podni premaz u sustavu SIKA ili jednakovrijedno uz odgovarajuéi dokaz
kvalitete za predvidenu namjenu

U sanitarnim prostorijama ispod poda postavija se hidroizolacija i podize vertikalno
uz obodne zidove .Uz tuSeve se obavezno izvodi odgovarajuca hidroizolacija zida npr.
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sustav Sika ili Mapei. Posebnom paznjom izvesti hidroizolaciju i brtvljanje uz
instalacije.

Unutradnje stubiste i _evakuacioni hodnici

Zavr8na obrada hodnika i unutradnjih stepenica je u sustavu poda klase A2

prema EN13501-1 epoksi cementnom masom deb. min 2 mm kao Sikagard 750Deco
Epocem ili jednakovrijedno, uklju€ivo sve slojeve u sustavu te radne reSke i holkere.
alternativa kao Sikaflor level30 +2540W deb. 4 mm sve klase A2

Prozori i vrata

Obavezna je RAL ugradnja . Sva vanjska vrata predvideni su iz aluminijskih
plastificiranih  profila sa prekidom termiCkog mosta i ostakljenjem  odgovarajuéim
ostakljenjem po proracunu. Staklo na vratima je obostrano sigurnosno .

Prozori su iz Pvc profila sa ostakljenjem 1zo staklom i zahtjevima po elaboratu toplinske
zastite.
Prostor za medije na najviS8oj koti gledaliSta izvodi se iz odgovaraju¢ih profila
dimenzioniranih prema veli€ini stijena , sa prekidom termickog mosta i ostakljenjem
IZO staklom koje je prema gledaliStu sigurnosno .. Donji dio stijena prema gledalistu
izvodi se kao puni panel sa topl. izolacijom mineralnom vunom po proracunu.
Izvoda€ mora priloziti stati¢ki proracun prozora i stijena sa dokazom stabilnosti i zahtjeva
po elaboratu toplinske zastite
Uz prozore na katu i uz prostor za medije predvidene su vanjske fiksne lamele za zastitu od
sunca.

Okov mora biti prvoklasan i prilagoden veli€ini i tezini krila. Prozorska krila su
otklopna, otklopno zaokretna ili zaokretna po shemi. Prozorske klupCice( vanjski dio )
predvidene su takoder iz al.ima u boji bravarije. Obavezna je RAL ugradnja.

Klizna vrata moraju biti opskrbljena sa sigurnosnom napravom koja sprijeCava njihovo
iskakanje i prevrtanje .

UnutrasSnja vrata su ovisno o mjestu ugradnje drvena ili metalna , puna ili ostakljena
po shemi. Dovratnici i okov moraju biti prilagodeni veli€ini i tezini krila.

Vrata na ulazu u =zajedniCke sanitarne prostorije imaju  uredaj koji ih drzi u
zatvorenom poloZaju.

Protupozarna vrata predvidena su iz aluminijskih ili Celi€nih profila u boji po izboru
projektanta. Vrata su ostakljena ili puna po shemi. Otpornost na pozar vrata mora biti
EI60 do ElI 90 minuta prema projektu i dokazuje se atestom.

Ugradnju protupozarnih vrata mogu izvesti samo za to struéno osposobljeni radnici
te se atest odnosi na ugradena vrata.Sve brtve na vratima i mjestu ugradnje moraju
biti odgovarajuce vatrootpornosti.

Izlazna vrata na vanjski prostor moraju imati panik brave/letve te sigurnosne elektro
brave tako da je izlaz uviek mogu¢ a sprijeCen nekontrolirani ulaz u zgradu ( npr.
tip Dorma) .

Sva vrata koja vode k izlazu sa stadiona kao i vrata koja vode od podru¢ja za
gledateljstvo na podrucje za igru moraju biti obojana Zarkom bojom npr. zutom.

Na svim vratima i prozorima gdje je to potrebno prema Pravilniku o osiguranju
pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti izvode se
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pristupatne kvake postavljene na propisnu visinu ( vrata u visini 90 cm, prozori na
visini 90 —120 cm ).

Za zamralenje prostorija i za$titu sunca predvidena je djelomiCna postava luxaflex
roleta sa unutrasnje strane prozora (uprava, teretana , prostorije klubova )

ZaS8tita od sunca na katu (uprava, teretana, klubovi )i prostoru za medije predvidena je
fiksnim vanjskim brisolejima koji se montiraju na odgovarajuéu podkonstrukciju sa
vodilicama. Podkonstrukcija za ovjes brisoleja mora biti iz nehrdajucih profila.

NadstreSnica iznad gledaliSta

NadstreSnica iznad gledaliSta predvidena je u celiCnoj konstrukciji a pokrov Celi€nim
plastificiranim limom . Boja lima po izboru projektanta i investitora.

Celina konstrukcija izvodi se po projektu konstrukcije .

Antikorozivna zastita je vruCim cinCanjem.

Celicne reSetke uévrSéene su u armirano betonske stupove izategama za a.b. plodu
iznad kata.

Statickim proraunom c¢el. konstrukcije ( mapa Il ) dimenzionirana je osnovna ¢eli¢na
konstrukcija za moguéu montazu platformi za  potrebe TV prijenosa . U centralnom
dijelu nadstrednice moguca je platforma objeSena za Celiénu konstrukciju , sa
zastitnom ogradom . Pristup na platformu biti e je kontrolirano iz zatvorenog prostora
za medije Celicnim stubiStem. Osim platforme u osi igraliSta moguce su dvije platforme u
liniji 16 m . 16 metarske platforme predvidene su u ¢eli€noj konstrukciji na obe boéne strane
zgrade. Na platformama ¢e se postaviti sigurna zastitna ograda . Platforme za TV prijenos
uvjet su za dobivanje licence Il lige i nisu uvjet za izdavanje gradevinske i uporabne dozvole
po ovom projektu.

Na krovu Ce se osigurati viSe mjesta za vezivanje radnika koji rade na odrzavanju.

KOTLOVNICA

Na | katu predvidena je plinska kotlovnica za grijanje i pripremu tople vode .

U kotlovnici su predvidena dva zidna plinska kondenzacijska uredaja toplinskog u€inka svaki
po 29-114 kW. Dimnjak je s vanjske strane fasadnog zida po strojarskom projektu.

Kotlovnica je smjeStena na uglu zgrade i ima dva vanjska zida u kojima se nalaze
prozori i vrata. Veli€ina staklene plohe prozora i vrata je 1/ 8 podne povrSine . Min.
30 % povrSine prozora se moze otvoriti. Prozori i vrata su metalni iz aluminijskih ili
Celicnih plastificiranih profila.

U vratima se nalazi donja ventilaciona reSetka a u zidu dijagonalno smjesteno
predvidena je gornja ventilaciona reSetka .

Na izlazna vrata postavlja se jasno uodljiv i trajni natpis « lzlaz « a na ulazna vrata
sa vanjske strane natpis « Kotlovnica - nezaposlenim ulaz zabranjen « . Vrata imaju
uredaj za samozatvaranje.

Visina kotlovnice je 3,8 m a samo maniji dio je pros;j. visine ~2,76 m.
PovrSina kotlovnice je 35,3 m2

Pod kotlovnice zavrSno je obraden keramiCkim ploCicama i izvodi se u padu prema
podnoj reSetki.

Kotlovnica je posebni pozarni odjeljak odijelien zidovima od opeke i porobetona i
arm.bet.  stropom od ostalog dijela zgrade. Otpornost na pozar obodnih konstrukcijaje
REI 90
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U kotlovnici je predvidena oprema za gaSenje pozara i to unutradnji hidrant , dva
protupoZarna aparata S 6 i jedan CO 2-5 aparat. U kotlovnici ¢e se izvesti instalacija
za detekciju plina. U kotlovnici se ne smiju drzati predmeti ili sredstva koja
poveCavaju opasnost od pozara ili eksplozije.

Svi detalji kotlovnice vidljivi su u strojarskom projektu.

Izvodenje mora biti u svemu prema vazeCem Pravilniku o tehni¢kim normativima za
projektiranje, gradenje, pogon i odrZzavanje plinskih kotlovnica.

ovl.arh. Marijan Gezi ,dipl.ing.arh. MARNAN GEZI
by
A | onas ITEKT -
TV AN L\
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8. POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE

IzvodaC je obavezan uz nadzor distributera iskolCiti sve postojeCe instalacije u zoni
izvodenja radova kako prilikom izvedbe priklju¢aka ili drugih radova ne bi doSlo do
ostecenja.

Sve instalacije moraju se izvesti na propisanim horizontalnim i vertikalnim razmacima te
uz nadzor distributera.

Svi radovi u blizini instalacija moraju se izvoditi ruéno.

Po izvedbi prikljuCaka izvodaC je obavezan javnu povrSinu i sve ostale oSteCene
povrsine sanirati i vratiti u prvobitno stanje.

Za sve prekope potrebno je prethodno zatraZiti sva potrebna odobrenja a radove
izvoditi uz sve mijere sigurnosti.

Gradiliste mora biti ogradeno na sigurnoj udaljenosti i pristup neovlastenim osobama
mora biti onemogucen.

IzvodaC je obavezan u svemu pridrzavati se pravila zastite na radu i zastite od
pozara sukladno vazeéim zakonima i pravilnicima.

Moraju biti poduzete sve potrebne mjere za zastitu susjednih gradevina kako prilikom
radova ne bi doSlo do oStecenja.

IzvodaC je obavezan otkloniti i sanirati eventualne Stete na susjednim parcelama ili
gradevinama.

Gradiliste i prostor oko gradiliSta moraju se odrzavati &istim i urednim. Gradevinski
otpad mora se redovito odvoziti na deponiju odobrenu za odlaganje grad. otpada.

IzvodaC je obavezan postupati po Posebnim tehni¢kim uvjetima koji su uvezani u Glavni
projekt.

IzvodaC je obavezan radove izvoditi prema  vazedim zakonima, pravilnicima,
standardima i normama, te pravilima struke i uputstvima proizvodaCa a Koristiti samo
atestirane i provjerene materijale uz trazeni dokaz kvalitete. Svi radovi se moraju
izvoditi  stru¢no sa osposobljenim radnicima za odredeni posao.

Investitor je duzan graditi na temelju IZVEDBENOG projekta te osigurati stalni strucni
nadzor .

Na gradilistu tijekom gradenja treba poduzeti odgovarajuée mjere zastite od pozara (Pravilnik
0 mjerama zastite od pozara kod gradenja, NN 141/11.), kako bi se pozarni rizik ograni€io na
prihvatljivu mjeru, te omogucila u€inkovita intervencija vatrogasaca uz njihovu zastitu.

Osim dokumentacije propisane posebnim propisom iz podrucja gradnje, izvodac na gradilistu
mora imati i elaborat zastite od pozara koji je posluzio kao podloga za izradu glavnog projekta
gradevine.

Mjere zastite od pozara na gradiliStu provode se kontinuirano dok gradiliSte postoji.
Odgovorna osoba za provodenje mjera zastite od pozara je izvodac radova.

Ukoliko kod gradenja sudjeluje viSe izvodacCa, odgovorna osoba za provodenje mjera zastite
od pozara je glavni izvodac radova.

Kako bi se sprijeCilo nastajanje i Sirenje pozara na gradilistu i osiguralo njegovo ucinkovito
gaSenje, potrebno je planirati i provoditi odgovarajuce organizacijske i tehniCke mijere na
gradilistu, za vrijeme i izvan radnog vremena, koje ukljuCuju:

- mjere pracenja i kontrole ulazaka i izlazaka (ogradivanje gradilista, Cuvarska sluzba i drugo)
- mjere zabrane ili ograni¢enja kretanja vozila i osoba,

- mjere zabrane ili ograniCenja unoSenja opasnih tvari koje nisu namijenjene za

potrebe gradenja (pirotehnika i sl.) i obavljanja opasnih radnji (puSenje i sl.),

- mjere oznacavanja, upozoravanja, obavjescivanja i informiranja o opasnostima i provodenju
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potrebnih mjera zastite od pozara,

- osposobljenost osoba za provedbu preventivnih mjera zastite od poZara, gasSenje pocetnih
pozara i spaSavanje ljudi i imovine ugrozenih poZzarom,

- odabir mjesta i uvjete smjestaja osoba na gradilistu (stambene barake, kontejneri i dr.) koiji
se odnose na sigurnosne udaljenosti (minimalno 5 metara u svim smjerovima od ostalih
objekata gradilidta), poZarna svojstva konstrukcijskih elemenata (minimalno razreda reakcije
na pozar A2), grijanje i hladenje prostorija (zatvoreni sustavi) i drugo,

- mjere zastite od pozara kod obavljanja radova koji mogu izazvati pozar (zavarivanje-
elektrolu¢no ili autogeno, rezanje reznom plocom, bruSenje, lemljenje, rad uporabom
otvorenog plamena kao $to je varenje liepenke kod hidroizolacijskih radova, skidanje boja
plamenikom i sli¢no): ove radove treba izvoditi sukladno vazec¢im propisima, te za njih treba
osigurati dovoljan broj aparata za poéetno ga3enje pozara,

- mjere osiguranja dostatne koliine i odgovarajuée vrste sredstava za gadenje pocetnih
pozara (vode, pijeska i drugo)

- mjere osiguranja dostatne koli€ine i odgovarajuce vrste opreme za gasenje pocetnih pozara
(vatrogasnih aparata, posuda za vodu, hidranata i dr.),

- mjere osiguranja pristupa za potrebe vatrogasne intervencije i odrzavanja. Prema koli¢inama
uskladiStenih materijala, po potrebi osigurati pristupni put Sirine najmanje 3,5 m. Prilaz i
pristup gradevini drzati nezakréenima, odnosno uvijek imati osiguran pristup gradevini, barem
sa jedne strane.

- mjere zbrinjavanja i redovitog uklanjanja prasine i otpada (osobito ambalaZnog otpada, krpa
natopljenih otapalima i sli¢no)

- odabir odgovarajuée izvedbe (Ex-izvedba) i mjere odrzavanja u ispravnom stanju uredaja,
opreme i alata te njihova pohrana i stavljanje van pogona nakon uporabe,

- mjere zaStite od atmosferskog praznjenja,

- mjere provjere provodenja mjera zastite od pozara,

- nacCin postupanja i uzbunjivanja u slu€aju pozara (pozivanje brojeva telefona koje treba
nazvati: zastita i spaSavanje 112, vatrogasci 193, policija 192, hitna pomo¢ 194 i sli¢no).
Prema potrebi, u slu¢aju privremeno povecanog pozarnog rizika, potrebno je provesti dodatne
mjere zastite od pozara, sukladno izradenoj prosudbi.

POSEBNI TEHNICKI UVJETI GOSPODARENJA GRADEVNIM OTPADOM

Tijekom izvodenja gradevinskih radova potrebno je osigurati prostor unutar granica zahvata
za priviemeno odlaganje gradevnog otpada koji e se zbrinuti na propisani nacin
(asfalt,beton,zemlja od iskopaii sl..).

Nastali otpad potrebno je redovito odvoziti na odobrene deponije odnosno reciklazna dvorista
gradevinskog otpada sve sukladno Zakonu o odrzivom gospodarenju otpadom .

Tijekom izvodenja radova i zavrSetka radova izvodaC je obavezan ocistiti parcelu ,
javnu povrsinu , susjedne parcele ako su koristene, te sanirati sve prekope i ostecenja.

Po zavrSetku radova na izgradnji sva eventualna oSteCenja susjednih ograda, parcela
ili gradevina investitor je duZan sanirati, odnosno vratiti u prvobitno stanje.

ovl.arh. Marijan Gezi ,dipl.ing.arh. MARWAN GEZI
dipling
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9.PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE:
Investitor je duzan :

v ovlastenim osobama povijeriti gradenje i strué¢ni nadzor nad gradenjem.

v osigurati ispitivanje odredenih dijelova gradevine u svrhu dokazivanja temeljnih
zahtjeva za gradevinu predvidenih ovim projektom ili izvjeS¢em o obavljenoj kontroli
projekta, te prethodna istrazivanja od vaznosti za projektiranje, gradenje i uporabu
gradevine, a te poslove mora povijeriti ovlastenim osobama

Izvodac je duzan :

v' je duzan graditi u skladu s gradevinskom dozvolom, izvedbenim projektom , Zakonom
o gradnji NN 153/13i20 /17, Tehni¢kim propisima, posebnim propisima i pravilima
struke.

Gradevni proizvodi koji se ugraduju u zgradu moraju biti proizvedeni u tvornicama izvan
gradilita (osim iznimki iz ovog programa kontrole) , te moraju imati svojstva bitnih znacajki
propisanih posebnim propisom kojim su uredeni gradevni proizvodi, i biti medusobno
uskladeni na nacin da nakon izvedbe osiguravaju ispunjavanje zahtjeva odredenih vazecim
propisima.

Isporu€eni materijali moraju imati oznaku u skladu sa navedenim propisom, tehni¢ku uputu za
ugradnju i uporabu, te navedena svojstva prema zahtjevima iz ovog projekta.

Uporabivost gradevnog proizvoda dokazuje se Izjavom svojstvima gradevnog proizvoda koja
se izdaje nakon provedbe odnosnho osiguranja provedbe postupka ocjenjivanja sukladnosti
tehnickih svojstava proizvoda s tehni¢kim svojstvima odredenim za taj proizvod tehni¢kom
specifikacijom ili tehni¢kim propisom. Izjava o svojstvima, odnosno njezina preslika dostavlja
se tiskana na papiru ili drugom prikladnom materijalu ili elektroni¢kim putem primatelju
gradevnog proizvoda.

Od strane izvoditelja radova OBAVEZNA je dostava lzjave o svojstvima za sve u ovom
projektu navedene materijale i proizvode. Ukoliko dolazi do promjene materijala, zamijenjeni
materijali moraju po svemu biti u skladu sa svojstvima danima u klju€u za obiljezavanje
projektom predvidenih materijala i mogu imati svojstvo isto ili bolje od ovdje navedenog po
traZenim parametrima. Kontrolni postupak ispitivanja na gradilitu obuhvaca i vizualni pregled
dopremljenih gradevinskih materijala i izvedenih radova koji bi u svemu trebali biti izvedeni
prema pravilima struke, odnosno prema zahtijevanim hrvatskim normama, kao i druga
navedena ispitivanja.

Uvjeti za ispunjavanje odnose se na temeljna svojstva prema dokazima iz ovog projekta
(arhitektonski projekt). Svojstva na zahtjeve mehanicke otpornosti i stabilnosti za istu vrstu
proizvoda su navedena u Programu kontrole u Projektu konstrukcije - MAPA 11 i Mapa lll.

PRIPREMNI i ZEMLJANI RADOVI

Prije pocCetka radova izvodaC je obavezan izvrSiti iskolCenje svih gradevina i iskolCenje
odnosno utvrdivanje trase postojeée infrastrukture u zoni zahvata gradnje i izvedbe
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prikljucaka (uz prisustvo i kontrolu svih distributera) kako bi se tijekom radova izbjegla
moguca ostecenja.

Izvodal je obavezan tijekom gradenja stalnom geodetskom izmjerom kontrolirati
visinske i sve druge parametre.

Nakon iskopa zemlje potrebno je da geomehaniCar i statiCar pregledaju tlo i
kontroliraju daje tlou skladu sa pretpostavkama u projektu Sto treba unesti u gradevinski
dnevnik

Program kontrole i osiguranja kakvote za konstrukciju zgrade kao i uvjeti za
odrzavanje dani su u Projektu konstrukcije - Mapa II.

e priprema terena za grad. djelatnost: nakon rusenja postojecih gradevina i dijelova
gradevine , CiS¢enje gradiliSta od svih necistoca, vadenje postojece temeljne
konstrukcije,te nakon pregleda tla utvrditi eventualnu zamjenu tla . Izvodac Ce izvesti sva
potrebna iskol€enja,biti odgovoran za izmjere,poduzet potrebnu predostroznost dimenzija.
Paznju posvetiti da ne dode do povrede tudeg prava i vlasnistva.

¢ Radove na iskopima zapoceti nakon pripreme i pregleda tla. Podzemni dijelovi postojecih
gradevina moci Ce se detaljno utvrditi tek tijekom iskopa.

Svi iskopi moraju se izvesti prema planu iskolCenja. Kod iskopa za temelje

treba paziti da se ne ostete postojece instalacije, kod neutvrdenih polozaja istih pozvati
nadleznog distributera oko detekcije istih. Instalacije koje su u uporabi moraju se
odgovarajuce zastititi od ostecenja, ukloniti ili premjestiti kako je naznaceno projektom.

Kod iskopa obaveno pozvati geomehani€ara da obavi pregled temeljnog tla Sto treba

evidentirati u gradevinski dnevnik

¢ nosivost podloznog tla i nosivost postojece konstrukcije za dogradnje treba kontrolirati
prema zahtjevu projektanta konstrukcije tj. prema Programu kontrole ovog gl.projekta

e Transport-izbor transpotrnih sredstava i nacin transporta ovisi o vrsti i koli€ini iskopanog
materijala ,nacina njegovog utovara ,daljine prijevoza i mjesnih terenskih prilika. Vrstu
transportnih sredstava bira izvoditelj radova i uraCunava u svojoj jedini¢noj cijeni.

e zatrpavanje oko izvedene temeljne konstrukcije, izvesti tek nakon pregleda i ispitivanja
izvedene hidroizolacije.

BETONSKI | AB RADOVI vezani za konstrukciju :
- prema zahtjevu projektanta konstrukcije i programu kontrole iz Projekta konstrukcije (Mapa Il )

Opéi uvjeti
Kod izvedbe betonskih i armirano betonskih konstrukcija treba se u svemu pridrzavati
vazecih propisa, Projekta konstrukcije
te odredaba iz: TehniCkog propisa za gradevinske konstrukcije. NN 17/2017

° Zakon o zastiti na radu NN71/14, 118/14,154/14

Prije poCetka izvedbe betonskih radova treba pregledati i zapisniCki ustanoviti podatke
(isprava o sukladnosti) o
agregatu, cementu i vodi, odnosno faktorima koji ¢e utjecati na kakvocu radova i ugradenog
betona.

MONTAZNA AB KONSTRUKCIJA
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Pri izvedbi montazne AB konstrukcije izvodac je duzan pridrzavati se svih uvjeta i opisa u
projektu konstrukcije , troSkovniku, kao i vazecih propisa :
Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije NN 17/2017
Zakon o zastiti na radu NN 71/14, 118/14, 154/14
Pravilnik o zastiti naradu za mjestarada NN 29/13
Pravilnik o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradiliStima NN 51/08

ZIDARSKI RADOVI

Opéi uvjeti:
Pri izvedbi zidarskih radova izvodac je duzan pridrzavati se svih uvjeta i opisa u troSkovniku,
kao i vazecih propisa i to:

Pravilnik o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilistima NN 51/08
° TehnicCki propis za gradevinske konstrukcije NN 17/2017

Materijali:
Materijal koji se upotrebljava za zidarske radove mora biti ispravan, kvalitetan i sukladan
vazecim propisima i
normama iz podrucja zidarskih radova.

ZBUKANJA | GLAZURE

Opéi uvjeti:
Pri izvedbi zidarskih radova izvodac je duzan pridrzavati se svih uvjeta i opisa u troSkovniku
projektu konstrukcije , kao i vazeéih propisa:

Pravilnik o za&titi na radu na privremenim ili pokretnim gradilistima NN 51/08
) Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije, (NN 17/2017).

Zbukanje zidova moze se izvesti tek kada se utvrdi da su svi zidovi izvedeni u skladu sa
tehnickim uvjetima i
propisima. Zidovi od opeke moraju se prije Zbukanja ocistiti kako bi se Zzbuka mogla dobro primiti.
OPLATA

Opéi uvijeti:

Ovim uvjetima propisuje se nacin izrade i osobine materijala, Cega se treba pridrzavati kod
izrade oplata, razupiranja
i sli¢nih radova.

Pri izradi oplata treba se pridrzavati propisa iz Op¢ih uvjeta (OU), te odredaba iz statickog
proracuna gradevine.

Oplate i razna podupiranja moraju imati takovu sigurnost i krutost da bez slijeganja i Stetnih
deformacija mogu
primiti opterecenja i utjecaje koji nastaju za vrijeme izvedbe radova. Konstrukcije oplata moraju
biti tako izvedene da
osiguraju punu sigurnost radnika i sredstava rada, kao i sigurnost prolaznika, prometa, susjednih
gradevina i op¢enitu
potpunu sigurnost gradilista.

Gradiva:

Skele i oplate moraju zadovoljavati mjerodavne hrvatske i europske norme, kao $to su EN
1065.

Koridtenje grade dopusteno je vise puta osim na onim dijelovima konstrukcije gdje se
projektom izri€ito traZi glatka
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oplata.
rezana jelova grada HRN D.C1.040, HRN D.C1.041
glatke ploce HRN D.C5.026.-70
C¢avli HRN M.B4.021
SKELE

Opéi uvjeti:

Svi opdi uvjeti za materijal i osobine (karakteristike) konstrukcije za oplate vrijede i za skele.

Izrada:

Izrada lakih pokretnih skela visine do 2,0 m uklju¢ena je u jedini¢noj cijeni ostalih
gradevinskih radova i ne
obracunava se posebno.

Nosive skele izraduju se da prenesu opterecenja od oplata kod betoniranja ili sluze za
pridrzavanje teskih
elemanata kod montaze. Obuhvacene su u montazi ab montazne konstrukcije ,te postavljanja
krovnih i fasadnih izolacionih panela.

Drvena grada mora odgovarati slijedeéim hrvatskim standardima:

HRN D.B1.024 okruglo tehni¢ko drvo

HRN D.B1.025 okruglo tehni¢ko drvo

HRN D.B7.020 tesano crnogori¢no drvo

HRN D.C1.040 rezano crnogori¢no drvo

HRN D.C1.041 rezano crnogori¢no drvo

HRN EN 39:2001 Celi¢ne cijevi za nosive i radne skele

HRN EN 74:2002 spojnice, umetci i ploCe za nosive i radne skele

HRN EN 1808:2004 zahtjevi za sigurnost visec¢e skele

HRN EN 12810-1:2004 fasadne skele od predgotovljenih elemenata - 1.
dio

HRN EN 12810-2:2004 fasadne skele od predgotovljenih elemenata - 2.
dio

HRN EN 12812:2004 potporne skele

IZOLATERSKI RADOVI
Zahtjevi za izvodenje:

e sve sustave povezanih hidro i/ ili toplinskih izolacija za fasade,
e Hidroizolacijske PVC trake u pogledu kakvoée mora odgovarati vazec¢im standardima; pod
na tlu izvesti iz materijala sa dokazanim svojstvima prema vaze¢im normama i prema
pisanoj uputi proizvodaca
Sve radove treba izvoditi prema detaljnim nacrtima, opisima troskovnika, tehni¢kim propisima te

projektanta i nadzornog inZenjera. Sav uporabljeni materijal mora zadovoljiti propise i mora imati odgovarajuce
0 sukladnosti.

Prije poCetka radova izvoda¢ mora ustanoviti kvalitetu podloge na kojoj se izvodi hidroizolacija i ako
rad mora se o tome pismeno obavijestiti narucitelj radova, kako bi se podloga na vrijeme popravila i pripremila
Izvodenje hidroizolacije mora biti tehnoloski ispravno u svim fazama rada i mora se izvoditi sukladno tehnologi
odabranog proizvodaca..

Program kontrole u ovom dijelu obuhvaca sve gradevinsko-obrtni¢ke radove predmetne
rekonstrukcije, a koji su vezani na topliNsku zastitu zgrade, odnosno temeljni zahtjev
gospodarenje energijom i oCuvanje topline.

primjenjeni propisi:

. Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17),
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Zakon o gradevnim proizvodima (NN br. 76/13, 30/14),

Zakon o normizaciji NN 80/13

Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti NN 80/13, 14/14
Pravilnik o tehni¢kim dopustenjima za gradevne proizvode NN 103/08

Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznacavanju gradevnih
proizvoda NN 103/08; 147/09; 87/10; 129/11

. Tehnicki propis o gradevnim proizvodima NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11,
130/12, 81/13, 136/14, 119/15

Investitor je duZan gradenje i stru¢ni nadzor gradenja povjeriti osobama koje ispunjavaju uvjete za
obavljanje tih djelatnosti. U gradenju i izvodenju radova investitor i izvoda¢ duzni su pridrzavati se
svih propisa i pravila struke koji se odnose na ovu gradevinu.

Od strane izvoditelja radova OBAVEZNA je dostava lzjave o0 svojstvima za sve ugradene
materijale i sustave definirane ovim projektom (toplinsko-izolacijski materijali i toplinsko izolacijski
sustavi, vrata, prozori, kupole i dr.) . Ukoliko dolazi do promjene materijala ili sustava, zamijene
moraju po svemu biti u skladu sa trazenim svojstvima ili svojstava boljih od trazenih.

Za odrzavanje zgrade dopus$teno je rabiti samo one gradevne proizvode za koje je izdana isprava
o sukladnosti prema posebnom propisu ili je uporabljivost dokazana u skladu s projektom zgrade.
Kontrolni postupak ispitivanja obuhvaca i vizualni pregled dopremljenih gradevinskih materijala i
izvedenih radova koji bi u svemu trebali biti izvedeni prema pravilima struke, odnosno prema
zahtijevanim hrvatskim normama.

Vrste gradevnih proizvoda:

- toplinsko-izolacijski materijali

- toplinsko-izolacijski sustavi (ETICS i sl.)

- samonosivi sendvic-izolacijski paneli s obostranim metalnim slojem,

Prije ugradnje u gradevinu mora se ispitati (dokazati) vrijednost koeficijenta toplinske provodljivosti
toplinsko-izolacijskih materijala, kako bi se dobivenim vrijednostima provjerilo zadovoljenje
zahtjeva iz ovoga proracuna (Projektne vrijednosti toplinske provodijivosti, [W/(m<K)] i priblizne
vrijednosti faktora otpora difuziji vodene pare pu (-)) u Tehni¢kom propisu o racionalnoj uporabi
energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/2015). Transport, skladistenje i ugradba po uputi
proizvodaca i prema pravilima struke. Redoslijed i dimenzije pojedinacnih materijala se nalaze u
ovom poglavlju i u arhitektonskom projektu.

Propustljivost zraka i vode kod vrata ne smije biti ve€a od vrijednosti utvrdenih normom HRN EN
1026:2001.

ZAHTJEVI ZA UGRADNJU MATERIJALA ZA TOPLINSKU | ZVUCNU IZOLACIJU:

Primijenjeni propisi i norme

. Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17),

. Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN
128/15)

. Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17),

. Zakon o energetskoj ucinkovitosti (NN 127/14)

. Zakon o normizaciji NN 80/13

. Zakon o tehniCkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti NN 80/13,
14/14

. Pravilnik o tehni¢kim dopustenjima za gradevne proizvode NN 103/08

. Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznacavanju gradevnih
proizvoda NN 103/08; 147/09; 87/10; 129/11

. Tehnicki propis o gradevnim proizvodima NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11,
130/12, 81/13, 136/14, 119/15

. Tehnicki propis o gradevnim proizvodima NN 35/18

. Tehnicki propis za prozore i vrata (NN 69/06)

. Meteoroloski podaci — primjenjuju se od 1. sije€nja 2016

. Metodologija provodenja energetskog pregleda gradevina (kolovoz 2017)
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. Algoritam za izraCun energetskih svojstava zgrade

Investitor je duzan gradenje i stru¢ni nadzor gradenja povijeriti osobama koje ispunjavaju
uvjete za obavljanje tih djelatnosti. U gradenju i izvodenju radova investitor, projektant i
izvodac¢ duzni su pridrZzavati se svih propisa i pravila struke koji se odnose na ovu gradevinu.

Ovim programom kontrole definirana su svojstva i bitne zna€ajke onih gradevnih proizvoda
koji se ugraduju prema gradevinsko-obrtni¢kim radovima izgradnje zgrade, a koji su vezani
na toplinsku zastitu zgrade, odnosno temeljni zahtjev gospodarenje energijom i o€uvanje
topline.

Od strane izvoditelja radova OBAVEZNA je dostava Izjave o svojstvima (DoP) ili drugog
dokumenta sukladno €l.3 Tehni¢kog propisa o gradevnim proizvodima (NN 35/18) za
sve ugradene materijale i sustave definirane ovim projektom (toplinsko-izolacijski materijali i
toplinsko izolacijski sustavi, vrata, prozori idr.) .

Od strane nadzornog inzenjera odreduje se kontrola prije ugradbe, odobrava se ugradnja
sukladnog ili se zabranjuje ugradnja nesukladnog gradevnog proizvoda u gradevinu, a ovisno
je li on sukladan zahtjevima u ovom projektu, propisima i pravilima struke.

Ukoliko dolazi do promjene materijala ili sustava, zamijene moraju po svemu biti u
skladu sa trazenim svojstvima ili svojstava boljih od trazenih ovim projektom.

Isto se odnosi i na gradevne proizvode koji se ugraduju kod odrzavanja gradevine.

Rukovanjem, skladistenjem, prijevozom i ugradnjom gradevnog proizvoda tijekom izvodenja,
kao i odrZzavanjem zgrade tijekom njezinoga koristenja ne smiju se narusiti trazena
svojstva i bitne znacajke gradevnog proizvoda.

Vrste gradevnih proizvoda:

- toplinsko-izolacijski materijali i sustavi

- zidovi i proizvodi za zidanje

- samonosivi sendvi¢-izolacijski paneli s obostranim metalnim slojem,

- vrata i prozori

- te: hidroizolacije koje su posredno vrlo bitne za funkcioniranje svih ostalih izolacija vanjske
ovojnice zgrade;

1. opceniti zahtjevi:

Prije ugradnje u gradevinu mora se ispitati (dokazati) vrijednost koeficijenta toplinske
provodljivosti toplinsko-izolacijskih materijala, kako bi se dobivenim vrijednostima provjerilo
zadovoljenje zahtjeva iz ovoga proracuna (Projektne vrijednosti toplinske provodljivosti, A
(lambda) [W/(m<K)] i priblizne vrijednosti faktora otpora difuziji vodene pare p (mi) (-)) u
Tehni¢kom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN
128/2015).

Redoslijed i dimenzije pojedinacnih materijala se nalaze u ovom poglavlju i u arhitektonskom
projektu.

2. Ostali zahtjevi za pojedinacne gradevne proizvode i sustave za toplinsku i zvuénu izolaciju:

Vazna napomena:

GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT —izmjena i dopuna MAPA | TD 20/18-1
Gradevina : GRADSKI STADION — FAZA | Bjelovar, rujan 2018.
-29.




« arting « d.o.o. za projektiranje, izvodenje i nadzor
Bjelovar, Strossmayerova 4, tel 043/241-226, arting@bj.t-com.hr  OIB: 327 597 399 30

Ukoliko se namjerava iz bilo kojeg razloga mijenjati projektirani toplinsko izolacijski materijal,
ugradeni materijal ne smije biti slabije kvalitete od projektom predvidenog niti po jednom od
bitnih parametara (koeficijent toplinske provodljivosti, paropropusnost, klasa gorivosti,..).

Za sve ugradene toplinsko izolacijske materijale moraju se priloZiti valjane potvrde (tehnicki
listovi, certifikati, izjave o svojstvima i dr.vaZzeca originalna tehnicka dokumetacija od
proizvodaca) a koje dokazuju trazena svojstva ugradenog materijala;

a za one materijale koji ne odgovaraju projektom predvidenim sve potrebne suglasnosti i
dokazi da isti ne narusavaju proraéunom dokazane vrijednosti.

POPIS HRVATSKIH NORMI | DRUGIH TEHNI(v:vKlH SPECIFIKACIJA KOJE UPUCUJU NA
ZAHTJEVE KOJE U VEZI S TOPLINSKOM ZASTITOM, TREBAJU ISPUNITI TOPLINSKO-
IZOLACIJSKI GRADEVNI PROIZVODI ZA ZGRADE:

POPIS HRVATSKIH NORMI | DRUGIH TEHNIQKIH SPECIFIKACIJA KOJE UPUCUJU NA
ZAHTJEVE KOJE U VEZI S TOPLINSKOM ZASTITOM, TREBAJU ISPUNITI TOPLINSKO-
IZOLACIJSKI GRADEVNI PROIZVODI ZA ZGRADE:

HRN EN 13162:2002 +/AC:2007
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- TvorniCki izradeni proizvodi od mineralne vune
(MW) -- Specifikacija (EN 13162:2001)

HRN EN 13163:2002 +/AC:2007
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- TvorniCki izradeni proizvodi od ekspandiranog
polistirena (ESP) -- Specifikacija (EN 13163:2001)

HRN EN 13164:2002 +/A1:2004 +/AC:2007
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni¢ki izradeni proizvodi od ekstrudirane
polistirenske pjene (XPS) -- Specifikacija (EN 13164:2001)

HRN EN 13165:2002 +/A1:2004 +/A2:2004 +/AC:2007
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni¢ki izradeni proizvodi od tvrde poliuretanske
pjene (PUR) -- Specifikacija (EN 13165:2001)

HRN EN 13166:2002 +/A1:2004 +/AC:2007
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornic¢ki izradeni proizvodi od fenolne pjene (PF) -
- Specifikacija (EN 13166:2001)

HRN EN 13167:2002 +/A1:2004 +/AC:2007
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni¢ki izradeni proizvodi od celijastog
(pjenastog) stakla (CG) -- Specifikacija (EN 13167:2001)

HRN EN 13168:2002 +/A1:2004 +/AC:2007
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- TvorniCki izradeni proizvodi od drvene vune (WW)
-- Specifikacija (EN 13168:2001)

HRN EN 13169:2002 +/A1:2004 +/AC:2007
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni¢ki izradeni proizvodi od ekspandiranog
perlita (EPB) -- Specifikacija (EN 13169:2001)
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HRN EN 13170:2002 +/AC:2007
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog
pluta (ICB) -- Specifikacija (EN 13170:2001)

HRN EN 13171:2002 /A1:2004 +/AC:2007
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni¢ki izradeni proizvodi od drvenih viakana
(WF) -- Specifikacija (EN 13171:2001)

HRN EN 13172:2002 +/A1:2005
Toplinsko-izolacijski proizvodi -- Vrednovanje sukladnosti (EN 13172:2001)

HRN EN 13499:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za primjenu u zgradarstvu -- Povezani sustavi za vanjsku
toplinsku izolaciju (ETICS) na oshovi ekspandiranog polistirena -- Specifikacija (EN
13499:2003)

HRN EN 13500:2004
Toplinsko-izolacijski proizvodi za primjenu u zgradarstvu -- Povezani sustavi za vanjsku
toplinsku izolaciju (ETICS) na oshovi mineralne vune -- Specifikacija (EN 13500:2003)

HRN EN 1745:2003
Zidovi i proizvodi za zidanje -- Metode odredivanja raCunskih toplinskih vrijednosti (EN
1745:2002)

HRN EN 14509:2004
Samonosivi sendvig-izolacijski paneli s obostranim metalnim slojem — Tvornicki izradeni
proizvodi

NORME ZA PRORACUN
HRN EN 410:2011
Staklo u graditeljstvu -- Odredivanje svjetlosnih i sun€anih zna¢ajka ostakljenja (EN 410:2011)
HRN EN 673:2011
Staklo u graditeljstvu -- Odredivanije koeficijenta prolaska topline (U vrijednost) -- Proradunska
metoda
(EN 673:2011)
HRN EN ISO 6946:2008
Gradevni dijelovi i gradevni dijelovi zgrade -- Toplinski otpor i koeficijent prolaska topline --
Metoda
proracuna (ISO 6946:2007; EN ISO 6946:2007)
HRN EN ISO 9836:2011
Standardi za svojstva zgrada -- Definiranje i proracun povrsina i prostora (ISO 9836:2011)
HRN EN I1SO 10077-1:2008
Toplinska svojstva prozora, vrata i zaslona -- Proraun koeficijenta prolaska topline -- 1. dio:
Opéenito (ISO 10077-1:2006; EN 1SO 10077-1:2006)
HRN EN ISO 10077-1:2008/Ispr.1:2010
Toplinska svojstva prozora, vrata i zaslona -- Proraun koeficijenta prolaska topline -- 1. dio:
Op¢enito (ISO 10077-1:2006/Cor 1:2009; EN ISO 10077-1:2006/AC:2009)
HRN EN 1SO 10211:2008
Toplinski mostovi u zgradarstvu -- Toplinski tokovi i povrSinske temperature -- Detaljni
proracuni
(ISO 10211:2007; EN I1SO 10211:2007)
HRN EN I1SO 10456:2008
Gradevni materijali i proizvodi -- Svojstva s obzirom na toplinu i vlagu -- Tabli€ne projektne
vrijednosti
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i postupci odredivanja nazivnih i projektnih toplinskih vrijednosti (ISO 10456:2007; EN ISO
10456:2007)

HRN EN 12464-1:2012

Svjetlo i rasvjeta -- Rasvjeta radnih mjesta -- 1. dio: Unutrasnji radni prostori (EN 12464-
1:2011)

HRN EN 12524:2002

Gradevni materijali i proizvodi -- Svojstva s obzirom na toplinu i vlagu -- Tablice projektnih
vrijednosti

(EN 12524:2000)

HRN EN 12831:2004

Sustavi grijanja u gradevinama -- Postupak proracuna normiranoga toplinskog opterecenja
(EN 12831:2003)

HRN EN ISO 13370:2008

Toplinske znacajke zgrada -- Prijenos topline preko tla -- Metode prorac¢una (ISO 13370:2007;
EN ISO 13370:2007)

HRN EN 13779:2008

Ventilacija u nestambenim zgradama -- Zahtjevi za sustave ventilacije i klimatizacije (EN
13779:2007)

HRN EN ISO 13788:2002

Znacajke gradevnih dijelova i gradevnih dijelova zgrada s obzirom na toplinu i viagu --
Temperatura unutarnje

povrSine kojom se izbjegava kriticna vlaznost povrSine i unutarnja kondenzacija -- Metode
proraéuna

(ISO 13788:2001; EN 1SO 13788:2001)

HRN EN ISO 13789:2008

Toplinske znacajke zgrada -- Koeficijenti prijelaza topline transmisijom i ventilacijom -- Metoda
proracuna

(ISO 13789:2007; EN 1SO 13789:2007)

HRN EN ISO 13790:2008

Energetska svojstva zgrada -- Proradun potrebne energije za grijanje i hladenje prostora (EN
ISO 13790:2008)

HRN EN ISO 14683:2008

Toplinski mostovi u zgradarstvu -- Linearni koeficijent prolaska topline -- Pojednostavljena
metoda i utvrdene

vrijednosti (ISO 14683:2007; EN 1SO 14683:2007)

HRN EN 15193:2008

Energijska svojstva zgrade -- Energijski zahtjevi za rasvjetu (EN 15193:2007)

HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011

Energijska svojstva zgrade -- Energijski zahtjevi za rasvjetu (EN 15193:2007/AC:2010)
HRN EN 15232:2012

Energijske znacajke zgrada -- Utjecaj automatizacije zgrada, nadzor i upravljanje zgradama
(EN 15232:2012)

HRN EN 15251:2008

Ulazni mikroklimatski parametri za projektiranje i ocjenjivanje energijskih zna€ajka zgrada koji
se odnose na

kvalitetu zraka, toplinsku lagodnost, osvijetljenje i akustiku (EN 15251:2007)

HRN EN 674:2012

Staklo u graditeljstvu -- Odredivanje koeficijenta prolaska topline (U-vrijednost) -- Metoda sa
zastiCéenom

vru¢om plo¢om (EN 674:2011)

HRN EN 1026:2001

Prozori i vrata -- Propusnost zraka -- Metoda ispitivanja (EN 1026:2000)

HRN EN 12207:2001

Prozori i vrata -- Propusnost zraka -- Razredba (EN 12207:1999)
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HRN EN ISO 12412-2:2004

Toplinske znacajke prozora, vrata i zaslona -- Odredivanje koeficijenta prolaska topline
metodom vruce

komore -- 2. dio: Okviri (EN 12412-2:2003)

HRN EN I1SO 12567-1:2011

Toplinske znacajke prozora i vrata -- Odredivanje prolaza topline metodom vruée komore -- 1.
dio:

Prozori i vrata u cjelini (ISO 12567-1:2010+Cor 1:2010; EN ISO 12567-1:2010+AC:2010)

HIDROIZOLACIJA podova na tlu, HIDROIZOLACIJA sokla:

Projektirani su sustavi od elastomernih polimerbitumenskih traka za varenje, na tlu je
moguca primjena traka sa uloSkom od staklenog voala, u dva sloja traka min.kategorije 4 -
namjena HI: horizontalna HI poda na tlu iznad terena (nije izlozena pritisku vode).

HI sokla od jednog sloja traka kategorije 5.

zahtjevi i norme:

- to€ne komponente sustava daje renomirani proizvodac;

- Cisto¢a i ravnost podloge po uputi proizvodaca;

- hladni bitumenski prednamaz ... (prema HRN.U.M3.240)

- trake za varenje: fleksibilne/visokofleksibilne elastomerne polimer bitumenske za zavarivanje
s uloskom isklju€ivo od staklene tkanine, kategorije min. 4 ili 5 (rjeSenje po sustavu
proizvodaca) ... (prema HR EN 13969, HR EN 13707)

- norma za trake: HRN EN 13969:2005 — Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske trake
za zastitu od vlage i vode iz tla -- Definicije i znaCajke (EN 13969:2004); prednamaz prema
HRN.U.M.240

- svi prijelazi pod kutem 45° (holkel), propisani preklopi za varenje, kontrola utroska m2 trake
po 1 m2 izvedene HI.

- ovi slojevi u ugradenom stanju moraju dosegnuti trajnost minimalno 30 do 50 godina, kao i
plivajuéi pod u cjelini, nakon tog vremena zamjena je uklanjanjem slojeva plivaju¢eg poda do
HI membrane i polaganjem novih slojeva istih ili boljih fizikalnih karakteristika od svojstava iz
ovog projekta uz pregled i popravak HI ha mjestu radova.

XPS plo€e kao zastita HI zida u tlu :
* XPS ploce toplinske izolacije glatke povrsine.
* donja kota XPS-a u terenu je kota dna temelja
*traZena svojstva: A p max.= 0,036 W/mK
* klju€ za obiljezavanje za XPS (EN 13164:2012)(ostala svojstva):
CS(10/Y)300.

XPS ploc€e kao toplinska izolacija sokla zgrade:
* XPS ploce toplinske izolacije hrapave ili rebraste povrSine namijenjene za podnozja sa
slojevima ljepila i dr. (XPS-R), pri€vrsnice obavezne .
*trazena svojstva: A p max.= 0,036 W/mK
* klju€ za obiljezavanje za XPS (EN 13164:2012)(ostala svojstva):

CS(10/Y)300.

- ovi slojevi, kao i slojevi HI i XPS-a u tlu u ugradenom stanju moraju dosegnuti trajnost
barem 25 godina, bitan uvjet vijeka trajanja je odrzavanje zavrSnog sloja; nakon tog
vremena zamjena je uklanjanjem slojeva uklju€ivo i HI membrane i polaganjem novih slojeva
istih ili boljih fizikalnih karakteristika od svojstava iz ovog projekta .

PODOVI NA TLU prizemlja i medukatnih konstrukcija — plivajuci pod i toplinska
izolacija:
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napomena: za elastificirani sloj unutar prostorija predviden je EPS-T min.22/20; za toplinsku
izolaciju poda na tlu predvidene su plo¢e EPS-100.

* EPS ploce toplinske izolacije poda na tlu sa: A (lambda) D max.= 0,036 W/mK
* klju€ za obiljezavanje za EPS (EN 13163:2012) poda na tlu (ostala svojstva):

CS(10/Y)100 ... minimalno 100 kPa (EN 826)
* donji sloj EPS-a obavezno elastificirani min.22/20, s dinami¢kom krutosti (s*) min = 30
MN/m3.
* slojevi EPS-a kontinuirano: redke na sudar, kod dva sloja raditi izmak reski, cijevi instalacija
i krute konstrukcije — plivaju¢a plo¢a mora biti posve odijeljena od nosive konstrukcije mekim
slojem EPS-a.
* plivaju¢a AB podna plo€a obodno dilatirana od fasadnih i dr.zidova slojem mineralne vune
d=min. 1 cm i slojem PE folije.
*plivajuc¢u cementnu plocu izvesti na zastitnoj PE foliji (debljine max. 0,15 mm, optimum 0,1

mm) preko EPS-a.

* ovi slojevi u ugradenom stanju moraju dosegnuti trajnost minimalno 30 do 50 godina,
nakon tog vremena zamjena je uklanjanjem slojeva plivaju¢eg poda do AB ploCe i polaganjem
novih slojeva istih ili boljih fizikalnih karakteristika od svojstava iz ovog projekta.

PODOVI NA TLU s podnim grijanjem u prizemlju — plivajuéi pod i toplinska izolacija:

- za toplinsku izolaciju se koriste isti materijali kao kod ostalih podova na tlu, s time da
elastificicrani EPS moZe biti i tipska EPS-T plo€a za postavu cijevi podnog grijanja.

- zahtjevi, norme i ostalo kao za EPS ostalih podova na tlu .

RAZDJELNI SLOJEVI, FOLIJE:

* folije u kontaktu sa materijalima kao Sto su EPS ili XPS moraju biti iskljuivo polietilenske
(PE) folije (prema EN 13984:2013) . ispod estriha poloziti PE foliju manje debljine (0,1 -0,15
mm) i sa preklopima. Kod parnih brana folija mora biti vece debljine (min. 0,20 mm).

* Kod PVC hidroizolacijskih membrana je u kontaktu sa betonom ili EPS-om , XPS-om
obavezan razdjelni sloj od geotekstila.

* geotekstili: su pp (polipropilenski) geotekstil min. 250 gr/m2 (EN 965) za slojeve u tlu, kod
slojeva ravnih krovova 300 i 500 gr/m2 — kako je napisano u slojevima konstrukcija
Arhitektonskog projekta. - HRN EN 13252:2002/A1:2005 — Geotekstili i proizvodi srodni s
geotekstilom -- Zahtijevana svojstva za uporabu u drenaznim sustavima (EN
13252:2000/A1:2005).

* kvalitetni razdjelni slojevi su bitan uvjet vecée trajnosti konstrukcija

CEMENTNI ESTRIH plivajuéih podova:
* (EN 13813:2003) oznaka CT, zahtjev: namjena za plivajuéi pod, tlacna ¢vrstoca veca od 20
N/mm?2;
* armiranje glazure PP vlaknima prema HRN EN 14889-2:2008 ili Q mrezom;

ZIDE za zidanje fasadnih/vanjskih zidova :

* blok opeka : HRN EN 771-1:2005: lambda max.= 0,42 W/m2K
* HRN EN 998-1: Specifikacija morta za zide — 1. dio: Vanjska i unutarnja Zbuka
* projektna trajnost 50 godina.

ZIDE za zidanje toplinsko izolacijskih porobetonskih pregrada :
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* porobetonski blok : HRN EN 771-4:2004 i HRN EN 771-4/A1:2005: lambda max.= 0,11
W/m2K

* koristiti tankoslojne mortove (M-10) i ljepila za zidanje iz sustava proizvodaca blokova
* projektna trajnost 50 godina.

unutradnje zidne obloge razdjelnog zida ZU-2:
* izolacija od plo¢a kamene vune koje su namijenjene za ispunu montaznih zidnih pregrada.
* trazena svojstva: A p max.= 0,039 W/mK (HRN EN 12 667), klasa gorivosti: AL (HRN EN
13501-1)
* klju€ za obiljezavanje (HRN EN 13 162) : MW-EN 13162-T5-WS-AF5
* nosaci obloge CW/UW profili
* izmedu gipskartonskih plo€a i izolacije obavezna postava PARNE BRANE : PE folija d=0,2
mm, postava sa preklopima i bandaZirano. Za polietilensku foliju treba dostaviti izjavu o
sukladnosti i tehnicki list prema normi EN 13984:2013 Savitljive hidroizolacijske trake —
Plasti¢ne i elastomerne paronepropusne trake.
* projektna trajnost 25 godina, mogucéa kompletna zamjena svih slojeva obloge.

unutradnje stropne obloge ispod tribina ST-3:
* izolacija od mekanih plo¢a kamene vune.
* trazena svojstva: A p max.= 0,039 W/mK (HRN EN 12 667), klasa gorivosti: AL (HRN EN
13 501-1)
* klju€ za obiljezavanje (HRN EN 13 162) : MW-EN 13162-T5-WS-AF5
* nosaci obloge CD profili za direktni ovjes.
* izmedu gipskartonskih plo€a i izolacije obavezna postava pojatane PARNE BRANE : LDPE
folija d=0,2 mm, postava sa preklopima i bandaZirano. Za polietilensku foliju treba dostauviti
izjavu o sukladnosti i tehnicki list prema normi EN 13984:2013 Savitljive hidroizolacijske trake
— Plasti¢ne i elastomerne paronepropusne trake. Zahtjev za parnu branu: Sd min. 200 m, mi
min: 1.000.000,00.

* projektna trajnost 25 godina, moguc¢a kompletna zamjena svih slojeva obloge.

fasadni ETICS sustav sa izolacijom od KAMENE VUNE:

* zahtjev: Razred ETICS-a prema HRN EN 13501-1 min. A2-s1/s2,d0

* ugraditi potpuni toplinsko-izolacijski sustav (jednog proizvodaca) za koji je proveden
postupak ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava te izdana izjava o svojstvima — na
gradiliStu kontrolirati jesu li komponente dio istog sustava i imaju li izjavu o svojstvima (po
smijernicama prema Uredbi (EU) br. 305/2011) , te ostalu tehni¢ku dokumentaciju: tehnicke
upute i dr.

* minimalne komponete istog proizvodaca: - mort za lijepljenje i/ili mehanicko pri¢vrscenje,
mort za armaturni sloj, zavrSno-dekorativna zbuka; .... minimalne komponete jednoga
sustava: - mort za lijepljenje i/ili mehanicko pri¢vr§éenje, toplinsko-izolacijski materijal, mort za
armaturni sloj, staklena mreZica, zavrdno-dekorativna zbuka; .... a ostale komponente
moraju biti one koje je propisao proizvodac sustava.

* smjernica za ocjenjivanje sustava: ETAG 004: Povezani sustavi za vanjsku toplinsku
izolaciju sa Zzbukom

* doprema, skladiStenje i ugradba sustava i dr. materijala za ETICS obavezno prema uputi
proizvodaca i preporu¢eno prema HUPFAS smjernicama.
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* jzolacija od plo€a kamene vune - po specifikaciji za sustave (EN 13500:2003)

* traZena svojstva za kamenu vunu: A p max.= 0,035 W/mK (HRN EN 12 667), klasa
gorivosti: A1 (HRN EN 13 501-1)

* klju€ za obiljezavanje za plo¢e od kamene vune (HRN EN 13 162) : MW--T5-DS(TH)-
CS(10)30-TR10-WL(P)-AF30

* smjernica za XPS podnozja uz tlo i uz terasu — ravni krov: HRN EN 13164: Toplinsko-
izolacijski proizvodi za zgrade — Tvornicki izradeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske
pjene (XPS) — Specifikacija; trazena svojstva: A D max.= 0,036 W/mK, hrapavi/rebrasti XPS,
obavezno tiplan/sidren, vrst XPS-a iz uskladenih komponenti po proizvodacu.

* XPS koristiti i na detalju izolacije ispod prozorske klupc&ice (prema shemi uz ovaj proracun,
tji.po izvedbenom detalju); ostali detalji ETICS fasade na spoju s prozorima i vratima takoder
po izvedbenom detalju i u skladu s principom rjeSavanja toplinskog mosta u shemama ovog
proracuna.
* pri€vrsnice obavezne (6 kom/m2) “W-shema”, kategorija optere¢enja C- za blok opeku i A -
za beton, preporuka je upotreba pri€vrsnice sa rondelom; promjer rozete = 60 mm.
* smjernica za sidra: ETAG 014: Plasti¢na sidra za pri¢vrS¢ivanje povezanih sustava za
vanjsku toplinsku izolaciju sa Zbukom;
* zadnji gorniji red ploc¢a — floating buttering (ljepljenje punoplo$no).
* ostale obavezne komponente i detalji:

** ojaCanja rubova i kutova, okapni profili svih otvora; svi pretpremazi

** brtvljenja ili trake za brtvljenje na spojevima 2 razli¢ita materijala trajno-elasti¢nim
materijalom i s prethodnim prajmerom:

** APU lajsna u Spaletama
* zavr$no dekorativna zbuka na sloju sa kamenom vunom obavezno paropropusna: silikatna,
plemenita mineralna ili silikonska; na soklu vodoodbojna namijene za sokl (mozaik ili slicna);
* kod zavrdne bojane Zbuke ili za fasadne boje na tim Zbukama postivati minimalni stupanj
refleksije:
do 25 ( silikonska Zbuka), do 30 (silikatna), do 50 (plemenita tankoslojna mineralna zbuka).
* projektna trajnost ETICS sustava je 25 godina, ako je sustav izveden prema pravilima
struke, bitan uvjet trajnosti je periodino odrzavanje vodoodbojnosti vanjskog sloja
hidrofobiranjem i prebojavanjem.

RAVNI KROV tribina (klasi¢ni RK):

Slojevi koji se izvode na AB plodi:

* beton za pad od 2% - zagladen.

* pojaCana PARNA BRANA : LDPE folija d=0,2 mm, postava sa preklopima i bandazirano. Za
polietilensku foliju treba dostaviti izjavu o sukladnosti i tehnicki list prema normi EN
13984:2013 Savitljive hidroizolacijske trake — Plasti¢ne i elastomerne paronepropusne trake.
Zahtjev za parnu branu: Sd min. 200 m, mi min: 1.000.000,00.

* elastificirani sloj PE pjenaste folije: dinamicka krutost s' = max. 70 MN/m3 (prema EN

29052-1), debljina sloja 0,5 cm.
* toplinska izolacija: XPS plo€e: A p max.= 0,036 W/mK (prema EN 13164:2012);
CS(101Y)400 minimalno (tj. min.400 kPa prema HRN EN 826);
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* PVC HI membrana (hidroizolacija krova) je predvidena mehanicki poja¢ana, viseslojna,
sintetiCka, vodootporna bazirana na polivinil kloridu vrhunske kvalitete (PVC) - sukladno EN
13956 — uz ovu HI membranu obostrano postaviti razdjelni sloj od geotekstila !

* iznad geotekstila se postavlja sloj gradevinske PE folije d=0,2 mm.
* kao zavrsni sloj se postavljaju pregotovljene AB plo¢e d=12 cm - sa brtvljenjem dilatacijskih
reSki trajnoelastiCnim materijalom
** ukoliko se umjesto predgotovljene AB hodne ploce radi AB plo¢a betoniranjem in situ, to
mora biti isklju€ivo mikroarmirana AB ploca.

RAVNI KROV neprohodni (klasi¢ni RK):
Slojevi koji se izvode na AB plodi:
* beton za pad od 2% - zagladen.
* pojatana PARNA BRANA : LDPE folija d=0,2 mm, postava sa preklopima i bandazirano. U
svemu kao $to je ve¢ opisano kod RK tribina.
* * toplinska izolacija od kamene vune norma HRN EN 13162:2012 Toplinsko-izolacijski
proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od mineralne vune (MW). klase A1 (HRN
EN 13501-1), Ad max. 0,040 W/mK (EN 12667), klju€ za obiljezavanje: MW-EN 13162-T5-
DS(TH)-CS(10)70 (min.) -TR10 (min.) - PL(5)500 (min.)-WL(P)
* tlacna évrstoca toplinske izolacije minimalno 70 kPa
*PVC HI membrana Bkrov t1: mehanicki poja¢ana, viSeslojna, sintetiCka, vodootporna
bazirana na polivinil kloridu vrhunske kvalitete (PVC) - sukladno EN 13956 - krovna
membrana membrana sa svim materijalom i u sustavu jednog proizvodaca, pricvrsnice za
mehani¢ko ucvrScenje membrane obavezno kombinirane s plasticnim gornjim dijelom i donjim
metalnim vijkom, a radi izbjegavanja to¢kastih toplinskih mostova kroz izolaciju, svi pomocni
proizvodi iz sustava proizvodaca Hl membrane,
* zavrsni sloj je nanos oblutaka min. deb. 6 cm

KOSI KROV ili ZID OD TIPSKIH SENDVIC PANELA s ispunom od KAMENE VUNE:
* ugraditi tipske fasadne panele, izjava o svojstvima po normi: (HRN EN 14509:2013
Samonosivi izolacijski paneli obostrano obloZeni limom. ).
* zahtjev za izolaciju panela: Ap (max.) = 0,041 W/m2K
* panel u cjelini : klasa gorivosti: A2,s1-d0 (HRN EN 13 501-1). Otpornost na pozar EI90
* zidni paneli na svim spojevima sa ostalim konstrukcijama i materijalima trebaju biti izvedeni
sa svim nacinima brtvljenja spojeva i pokrivnih lajsni a prema arhitektonskom projektu i prema
sustavu proizvodaca panela;
* odabrani sustav zidnih i stopnih panela sa izbjegavanjem toplinskih mostova, a montaza
panela medusobno, panela na podkonstrukciju ili druge konstrukcije , te panela i pokrivnih
lajsni u svemu po sustavu proizvodaca, a na nacin kojim se smanjuje utjecaj toplinskih
mostova.
*trajnost sustava panela ovisi o kvaliteti panela i sustava, kod renomiranih proizvodaca uz
uvjete ispravne izvedbe i uz redovito odrzavanje to moze iznositi do 50 godina; svi zamjenski
elementi moraju biti kvalitete i svojstava prem a ovom projektu ili boljih.

Fasadna vrata i prozori (opéenito):

Projektom je predvidena ALU bravarija ili PVC stolarija koja mora imati okvire sa prekidom
toplinskog mosta. Svi profili moraju biti dimenzionirani prema veli€ini i mjestu ugradnje.

Jedina iznimka od toga mogu biti vrata i prozori protupozarne bravarije, gdje je zahtjev na
sigurnost od pozara bitniji od zahtjeva za toplinskom izolacijom.

Alu bravarija u pravilu ima trajnost oko 50 godina.
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Kod vrata i prozora pojedinac¢ni dijelovi kao $to je IZO ostakljenje, brtve oko prozora i brtve
oko stakla imaju trajnost 20-25 godina, brtve RAL ugradbe imaju jos kradéi vijek trajanja,
izolacijska svojstva svih ovih dijelova se vremenom gube, zamjena tih dijelova ¢e ovisiti 0
tehnologijama budu¢ih godina, te se za sada moze predvidjeti uglavhom zamjena cijele
stavke, ili zamjena brtvi okvira.

Vrata punog krila (fasadna):

* projektom trazeni Ud je max.: 1,90 W/m2K.

Fasadni prozori grijanih dijelova zgrade:

* troslojno 1Z0O staklo sa Ug HRN EN 673 (max.)= 0,70 W/m2K, Uw (max)= 1,30 W/m2K;

* kod dijela prozora je vanjsko sjenilo — fiksna zaluzina ili brisolej;

* vecCe ostakljene stijene bez sjenila — stubiste na 2.katu - treba ispuniti slijedec¢e dodatne
zahtjeve za ostakljenje, koje moze ce biti dvoslojno 1Z0O staklo ( 6 kaljeno +14+4 mm ) sa Ug
max 1,10 W/m2K; i sa max. Uw= 1,60 W/m2K, te za g “sun€ani faktor” (HRN EN 410:2011
HRN EN 410:2011 Staklo u graditeljstvu - Odredivanje svjetlosnih i sun¢anih znacajka
ostakljenja):

g (max.) = 0,50

Fasadne stijene prostora za medije:

ostakljenje ¢e biti dvoslojno 1ZO staklo ( lamelirano +14 +4 mm ) sa max. Uw= 1,60 W/m2K,
te za g “suncani faktor” (HRN EN 410:2011 HRN EN 410:2011 Staklo u graditeljstvu -
Odredivanje svjetlosnih i sun€anih znacajka ostakljenja):

- za stijenu prema isto¢noj strani (gdje nema brisoleja i sl vanjskih sjenila) : g (max.) = 0,45
- za ostale stijene (jug, sjever, zapad) (gdje ima brisoleja i sl vanjskih sjenila) : g (max.) =
0,50

nacin na koji ¢e se posti¢i manji sun€ani faktor (folija, metalizacija stakla ili dr.) odreduje
projektant arhitekture, a ovdje se zahtjeva max.dop. g stakla za navedene prozore.
OGRANICENJA ZRAKOPROPUSNOSTI OMOTACA ZGRADE, VENTILIRANJE PROSTORA
ZGRADE:

Za vecinu prostorija je predvidena mehani¢ka ventilacija s rekuperacijom . Dio prostorija ima
prirodnu ventilaciju i za njih je zimi obavezno svakodnevno provjetravanje , osobito u ranijim
jutarnjim i kasnijim vecernjim satima.

ODRZAVANJE ZGRADE:

Odrzavanje zgrade u odnosu na racionalnu upotrebu energije i toplinsku zastitu mora biti
takvo da se tijekom trajanja zgrade o€uvaju njezina tehni¢ka svojstva i ispunjavaju zahtjevi
odredeni ovim projektom zgrade i Tehnickim propisom, te drugi zahtjevi koje zgrada mora
ispunjavati u skladu s posebnim propisom donesenim u skladu sa Zakonom o gradnii.

Odrzavanje zgrade u smislu ustede toplinske energije i toplinske zastite podrazumijeva:

- pregled gradevinskih dijelova zgrade u odnosu na ustedu energije i toplinsku zastitu u
razmacima MINIMALNO DVA PUTA GODISNJE , prvenstveno vizualnim pregledom svih
konstrukcija, te pregledima nakon izvanrednih dogadaja: nevrijeme i sli¢no.

Vazna napomena: ukoliko se namjerava iz bilo kojeg razloga mijenjati projektirani toplinsko-
izolacijski materijal, ugradeni materijal NE SMIJE BITI LOSIJE KVALITETE OD PROJEKTOM
PREDVIDENOG niti po jednom od bitnih parametara (koeficijent toplinske provodljivosti,
paropropusnost, razred reakcije na pozar, ...). Za sve ugradene toplinsko-izolacijske
materijale moraju se priloZiti valjane potvrde (izjave o svojstvima) , a za one koji ne
odgovaraju projektom predvidenima, treba dostaviti sve potrebne suglasnosti i dokaze da isti
ne naruSavaju proracunom dokazane vrijednosti.

GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT —izmjena i dopuna MAPA | TD 20/18-1
Gradevina : GRADSKI STADION — FAZA | Bjelovar, rujan 2018.
-38-




« arting « d.o.o. za projektiranje, izvodenje i nadzor
Bjelovar, Strossmayerova 4, tel 043/241-226, arting@bj.t-com.hr  OIB: 327 597 399 30

LIMARSKI RADOVI

Opéi uvjeti:

Pri izvedbi limarskih radova izvodac je duzan pridrzavati se svih uvjeta i opisa u troSkovniku, kao i
vazecih propisa

Limarske radove vezane za pokrov i izolaterske radove obavezno izvoditi paralelno. Ispod lima
uvjek treba postavljati

traku bitumenke ljepenke br. 80 da se izbjegnu galvanski procesi s drugim metalima.

Hidroizolacijske trake treba treba s

limenim op8avaom povezivati prema detalju i pomocu spojnih sredstava, a sve ovisno o tipu
uporabljene hidroizolacije.

Ne smije upotrijebiti vise vrsta limova na istom elementu, a ako se iznimno upotrijebi, onda
spojeve
treba na pogodan nacin izolirati (premaz, izolacione trake i sl.) kako nebi doSlo do pojave galvanskog
elekriciteta.

Eventualne promjene detalja i vrste materijala obavezno dogovoriti s projektantom i nadzornim
inZenjerom.

Mogu se upotrebljavati pocin€ani, bakreni, olovni, cinkotit, ¢elicni i aluminijski limovi.

Materijali:
Materijali za limarske radove u pogledu kakvo¢e mora odgovarati slijede¢im standardima:
HRN EN 10142:2000 pocincani lim
HRN EN 10147:2000 pocincani lim i trake iz konstrukcijskih Celika
HRN EN 10051:2003 celicni lim
HRN EN 10029:2000 Celi¢ni lim, debljine 3 i viSe mm
HRN EN 10048:2003 CeliCne trake
HRN EN 1173:2002 bakar i bakrene legure, oznake stanja
HRN EN 1412:2002 bakar i bakrene legure, sustav ozna¢avanja
HRN EN 1655:2002 bakar i bakrene legure, izjava o sukladnosti
HRN C.E4.040 olovni lim
HRN EN 573-3:2003 aluminij i aluminijske legure
HRN EN 1386:2001 aluminijski lim

Svi materijali koji nisu obuhvaéeni vaze¢im normama moraju obavezno imati izjave o sukladnosti
od za to ovlastene
ustanove. Ako je opis stavke izvodacu nejasan treba prije poCetka radova ili predaje ponude traziti
objasnjenje od projektanta.

IzvodacC radova duzan je prije izrade limarije uzeti sve mjere u naravi, takoder je duzan prije
poCetka montaze ispitati
sve dijelove konstrukcije na kojoj se izvode limarski radovi i ako uoci odredene nepravilnosti mora
upozoriti nadzornog
inZenjera i traziti otklanjanje nepravilnosti, a u slu€aju da to ne ucini svi eventualni naknadni popravci
idu na teret izvodaca limarskih radova

Pri¢vrS§¢enje lima izvodi se mehanickim alatima, vijcima, plasti¢nim ¢epovima i druhim nosacima
(trakama).

Obracun rada:

Obracun limarskih radova vrsi se po metru kvadratnom ili po metru duznom izvedenog rada, a sve
ovisno o vrsti rada
koji se obracunava. Kod vrste rada koja se obraCunava po metru duznom obavezno navesti razvijenu
Sirinu elementa.

BRAVARSKI RADOVI

Opéi uvjeti:
Pri izvedbi bravarskih radova izvodac je duzan pridrZzavati se svih uvjeta i opisa u troSkovniku, kao i
vazecih

propisa i to posebno:
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Materijali:

Materijali za bravarske radove u pogledu kakvo¢e mora odgovarati slijedec¢im standardima:

HRN EN 10020:1999
HRN EN 10034:2003
HRN EN 10220:2003
HRN EN 10244:2001

HRN EN 10025:2002

HRN EN 10088-3:2000

HRN EN 10130:2003
HRN EN 10142:2000
HRN EN 10147:2000
HRN EN 10051:2003
HRN EN 10029:2000
HRN EN 10048:2003
HRN EN 1173:2002
HRN EN 1412:2002
HRN EN 1655:2002
HRN C.E4.040

HRN EN 573-3:2003
HRN EN 1386:2001

definicije i razredba vrste Celika

| -profili i H - profili od konstrukcijskih Celika
bedavne i zavarene Celi¢ne cijevi

Celi¢na Zzica i ziCani proizvodi

toplo valjani proizvodi od nelegiranih konstrukcijskih
Celika

nehrdajuéi Celik

hladno valjani plosnati proizvodi

pocincani lim

pocin&ani lim i trake iz konstrukcijskih ¢elika
celicni lim

Celi¢ni lim, debljine 3 i viSe mm

Celicne trake

bakar i bakrene legure, oznake stanja
bakar i bakrene legure, sustav oznaCavanja
bakar i bakrene legure, izjava o sukladnosti
olovni lim

aluminij i aluminijske legure

aluminijski lim

Gradevni okov u pogledu kakvo¢e mora odgovarati slijedeéim standardima:

HRN EN 179:2001

HRN EN

179/A1/AC:2001
HRN EN 1125:2003

HRN EN

1125/A1/AC:2005

Povrsinska obrada:
Antikorozivna zastita Celicnih dijelova i konstrukcija mora biti u skladu s vaZzeéim propisima.
Zavrsna obrada Celi¢nih dijelova je liCenje uljanim nali¢em u boji po izboru projektanta. Kod
aluminijskih prozora,
vrata i stijena povrSinska obrada se izvodi plastificiranjem u boji po izboru projektanta.
Kompletna povrsinska obrada materijala mora biti u skladu s vazeéim propisima i uputama

proizvodaca

primijenjenog materijala (zastitnog sredstva).

Izrada:

gradevni okov - izlaz za nuzdu s kvakom ili pritisnom
plo¢om

gradevni okov - izlaz za nuzdu s kvakom ili pritisnom
plocom

gradevni okov - izlaz za nuzdu s pritisnom Sipkom

gradevni okov - izlaz za nuzdu s pritisnom horizontalnom

Sipkom

Prije poCetka izrade bravarije obavezno se moraju uskladiti mjere i koliine iz nacrta prema
stvarnom stanju na
gradilistu. Zeljezni dijelovi konstrukcije spajaju se varenjem ili vij€anim spojevima.

Svaki vij¢ani spoj mora biti tako rijeSen da na vidljivim vanjskim povrSinama nema vidljivih vijaka.
Ovisno o vrsti
materijala od kojih se izvode bravarski radovi, spojna sredstava moraju se odabrati iz iste grupe
materijala. Posebni
umetci od PVC materijala moraju osigurati kvalitetan i Cist sastav dvaju elemenata.
RadioniCke nacrte i detalje izraduje izvoditelj i obavezno ih daje na suglasnost projektantu.
Svi tehnicki i fizikalni zahtjevi trebaju biti ispunjeni prema propisima ili prema posebnim trazenjima
projektanta.
Konstrukcija mora biti dimenzionirana tako da sigurno prihvaéa optereCenje i funkcije elemenata. Svi
nosivi dijelovi
moraju biti statiCki provjereni.
Ugradba:
Obavezna je RAL ugradnja
Za sve predvidene bravarske radove , ukljuduju¢l PROTUPOZARNA VRATA izvodaé je duzan
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pribaviti odgovarajuce ateste, izjave o sukladnosti koje zadovoljavaju traZzene zahtJeve.

PODOPOLAGACKI RADOVI

Poliuretanski pod reakcije na pozar Bfl-S1- Mora biti trajan , fleksibilan, Uv otporan , protuklizan

Otpornost na udar IR >4Nm EN 13813, Premoscenje pukotina (BS EN1062-7) vrijednost 5000y
klasaA5. Brtvilo za dilatacije mora biti kompatibilno sa sustavom poda . Svi prethodni i zavrsni
radovi moraju biti u sustavu jednog proizvodaca.

Sustav poda Klase A2 prema EN13501 izvodi se u evakuacionim hodnicima i unutraSnjem
stubistu . Svi prethodni i zavrSni radovi moraju biti u sustavu jednog proizvodaca.

e PVC homogeni podovi s povrSinskom zastitom koja omogucava dobro €iS¢enje i
odrzavanje. Priprema podloge striktno prema zahtjevima proizvodac¢a poda ( kao
Gerflor ili jednakovrijedno ).Podna obloga u rolama d=2,5 mm,spojevi vareni.

Mora odgovarati HRN EN 685.

o KERAMICARSKI radovi:

Materijali za keramiCarske radove u pogledu kakvoée moraju odgovarati svim vaze¢im
standardima i pojedinacnim standardima i normama za svaki ugradeni materijal koji je sastavni dio
keramiCarskih radova. Ispuniti zahtjev trazene protukliznosti.

SOBOSLIKARSKO-LICILACKI RADOVI

Materijali:

Materijali za soboslikarske i liilacke radove u pogledu kakvoée moraju odgovarati svim

vazecéim standardima.

HRN EN ISO 15528:2002

uzorkovanje
HRN EN 13300:2002
sredstva za

razredba

HRN EN 13300/AC:2002

sredstva za

razredba
HRN EN 1062-1:2002
sustavi za

HRN EN 971-1:2002
materijale, op¢i nazivi

HRN EN 927-1:2002
sustavi za

selekcija
HRN EN 12944-1:1999
konstrukcija

HRN EN 12206-1:2005

boje, lakovi i sirovine za boje i lakove,

boje i lakovi; prekrivni materijali prekrivna
unutarnje zidove i stropove, razrjedivi s vodom,
boje i lakovi; prekrivni materijali prekrivna
unutarnje zidove i stropove, razrjedivi s vodom,
boje i lakovi; prekrivni materijali prekrivni

vanjske zidove i beton, razredba
boje i lakovi; nazivi i definicije za prekrivne

boje i lakovi; prekrivni materijali i prekrivni
drvo izloZeno vanjskim utjecajima, razredba i
boje i lakovi; zastita od korozije Celi¢nih

sustavom boja, opéi dio
boje i lakovi; prekrivni materijali za aluminij i

aluminijske
legure za arhitektonske potrebe
Ugradba:
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llzvodac radova treba prije izvodenja radova izraditi sve uzorke, te iste dati projektantu na
pismeno odobrenje.

lizvodac radova treba uporabiti materijale koji u svemu (vrsti, boji i kvaliteti) jednak uzorku $to
ga odabere projektant

IzvodaC€ mora prije poCetka radova ustanoviti kvalitetu podloge na koju se nanosi boja i ako
nije pogodna
za rad mora o tome obavijestiti narucitelja radova kako bi se podloga na vrijeme mogla popraviti.

GIPSARSKI RADOVI

Materijali:
Materijali za gipsarske radove u pogledu kakvo¢e moraju odgovarati svim vazec¢im
standardima i pojedina&nim
standardima i normama za svaki ugradeni materijal koji je sastavni dio gipsarskih radova.
Ugradba:
Svi radovi moraju se izvoditi prema podacima iz projektne dokumentacije, u skladu sa
pravilima zanata i
prema vazecim propisima i posebnih uputa proizvodaca.
Prije poCetka radova izvodac je duzan provjeriti na gradnji sve mjere koje su mu potrebne za
njegov rad.
Ustanove li se vece razlike koje bi utjecale na njegov rad prema danim nacrtima duzan je o
tome obavijestiti
projektanta i nadzornog organa i zatraziti njihovo rjeSenje. U slu€aju da izvoditelj upotrijebi drugu
vrstu materijala nego
Sto je to propisano ili ako loSe izvede rad, duzan je na zahtjev nadzornog organa odstraniti
nepropisno izvedeni
materijal i zamijeniti ga propisanim.
Svako uévrscéenje i povezivanje mora se izvesti tako da konstrukcije budu osigurane od bilo
kakovog
pomicanja, te da pojedini dijelovi mogu nesmetano raditi kod promjene temperature (dilatiranje).
Izvodac treba upotrijebiti materijal koji je u svemu (vrsti, boji i kvaliteti) jednak uzorku $to ga
odabere
projektant od uzoraka predlozenih po izvoditelju.
U cijenu za svaku vrstu rada treba ukljuciti sav osnovni i pomo¢ni materijal, neminovne
odpatke, transport
do gradiliSta i na gradiliStu, troSkove izrade i uklanjanje svih nedostataka nastalih tijekom rada.

Protupozarna obloga €eli¢ne konstrukcije protupozarnost 90 min.
Dokaz za postizanje zahtjevanog razreda vatrootpornosti s izvoda¢ dokazuje putem atesta .

SPUSTENI STROPOVI

Opéi uvjeti:
Pri izvedbi radova na spustenim stropovima izvodac je duzan pridrZavati se svih uvjeta i opisa u
troSkovniku, kao i vazecih propisa
ploCe u rasteru: tip kao
Armstrong : hounter
douglas ili
Materijali: jednakovrijedno
Materijali za stropne radove u pogledu kakvo¢e moraju odgovarati svim vazecim standardima i
pojedina¢nim
standardima i normama za svaki ugradeni materijal koji je sastavni dio radova na spustenim
stropovima.
Prije poCetka radova izvoditelj je duzan provjeriti na gradiliStu dali su osigurani svi uvjeti za njegov
nesmetan rad.
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Ustanove se vece razlike koje bi utjecale na njegov rad duzan je o tome obavijestiti projektanta i
nadzornog inZenjera i zatraZiti rijeSenje.
U slu€aju da izvodac upotrijebi drugu vrstu materijala nego $to je odredeno projektom ili radove loSe
izvede duzan je na zahtjev nadzornog inZenjera odstraniti nepropisno izveden materijal i zamijeniti
propisanim.
Izvoda¢ mora upotrijebiti materijal koji u svemu (vrsti, boiji i kvaliteti) odgovara uzorku $to ga
odabere projektant.

- Pregrade od montaznih plo¢a u sanitarnim prostorima:
Materijal tipske standardne visokotlane preSane laminat plo¢e ( HPL) prema standardu EN
438.Deb. plo¢a 13 mm. Ploce otporne na vlagu i vodenu paru- kao tip Max Compact Interijer

- Pokrov od sacastih polikarbonatnih plo¢a /Lexan/

Materijal: tipske standardne viSeslojne prozirne polikarbonatne ploCe sa Supljim komorama
(Lexan), kompletno s aluminijskim spojnim i zavrSnim profilima i ostalim pri¢vrsnim priborom.
Materijal treba biti samogasiv i otporan na starenje uslijed UV zraka. Tip plo¢e ka LTC -16
«0pal , izvedba

-Prozori i vrata
Tehnicka svojstva prozora i vrata i njihovo specificiranje, potvrdivanje sukladnosti,

dokazivanje uporabljivosti,
oznacCavanije i ispitivanje te potrebni kontrolni postupci kao i drugi zahtjevi koje moraju ispunjavati
prozori i vrata odredeni
su prilogom Tehni¢kog propisa za prozore i vrata NN 69/06.

Norme bitne za primjenu Tehni¢kog propisa za prozore i vrata NN 69/06 su prema Odluci
Minist. od 14. 09. 06:
¢ HRN EN 410
HRN EN 947
HRN EN 948
HRN EN 949
HRN EN 950
HRN EN 1026
HRN EN 1027
HRN EN 1121
HRN EN 1191
HRN EN 12046-1
HRN EN 12046-2
HRN EN 12211
HRN EN ISO 140-3
HRN EN ISO 717-1
HRN EN ISO 12657-1
¢ HRN EN ISO 12567-2
Prozori i vrata: aluminijski profili moraju biti prilagodeni veli€ini prozora i krila te namjeni
zgrade i mjestu ugradnje.Za sve stijene i prozore izvodac¢ mora priloziti staticki proracun.
Okov mora biti prvoklasni. Sva vanjska i unutarnja bravarija od plastificiranog aluminija u boji po
izboru projektanta. Obavezna RAL ugradnja

SO T T T T TS O

OSTALI GOTOVI PROIZVODI ILI SUSTAVI

Gradevni proizvod smije se ugraditi samo ako je:

e isporuéen s oznakom u skladu s posebnim propisom,

e isporucen s tehni¢kim uputama za ugradnju i uporabu,

e ako ima svojstva, uklju€ivo rok uporabe gradevnog proizvoda te podatke znacajne za
njegovu ugradnju,
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uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost gradevine sukladno svojstvima i podacima
odredenim projektom.
Za sve gotove proizvode ugradene u objekt potrebno je imati vazeéi dokaz o sukladnosti
prema HRN normama, a izvodenje mora biti u svemu po sustavu, uputama i tehnologijama
proizvodaca:
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